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DESPACHO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO Nº 014/2020 
 

Considerando o protocolo de pedido de esclarecimentos complementares pela 

empresa KPMG CONSULTORIA LTDA., datado de 13 de abril de 2020, passamos a análise 

pormenorizada, clara e objetiva, dos itens questionados: 

 

● Quanto ao Reajuste Contratual: 
 

QUESTIONAMENTO: 

“1.1 É correto o entendimento de que, considerando a vigência do presente contrato de 16 

(dezesseis) meses, os preços serão reajustados, a fim de reflitir a variação efetiva do custo de 

produção, observando-se na periodicidade anual, contados da data prevista para a 

apresentação da proposta?” 
 

RESPOSTA: Sim, o preço será reajustado após 12 (doze) meses, conforme dispõe o art. 176 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL.  

 

Art. 176. A concessão do reajuste do valor contratado deve respeitar a anualidade prevista 

na Lei nº 10.192/01, devendo ser contada a partir da data limite para a apresentação da 

proposta na licitação ou a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme 

previsto nos instrumentos convocatório e contratual.  
 

Deste modo, torna-se necessário alterar o edital em seu item 18.5, visando sanar a dúvida 

levantada, bem como a Minuta do Contrato Estatal, em sua Cláusula Terceira . Vejamos: 

 

- Edital de Licitação nº 014/2020 

“18.5 Após 12 (doze) meses, o presente contrato será reajustado pelo IGPM ou outro índice 

que vier a substituí-lo.” 

 

- Minuta do Contrato Estatal – Cláusula Terceira 

“3.5 Após 12 (doze) meses, o presente contrato será reajustado pelo IGPM ou outro índice 

que vier a substituí-lo.” 

 

QUESTIONAMENTO: 

“1.2 É correto o entendimento de que caso haja demandas diversas e supervenientes àquelas 

previstas no edital, quando da elaboração da proposta, neste caso, se necessárias, serão 

realizadas por meio de aditivo contratual, com vistas a manutenção equação econômico-

financeira da proposta?” 
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RESPOSTA: Sim, em caso de demandas diversas e supervenientes aquelas previstas no 

edital, serão realizadas por meio de Termo Aditivo, conforme dispõe o Capítulo “Da 

Alteração dos Contratos” em nosso Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 

● Quanto ao Código de Defesa do Consumidor: 
 

QUESTIONAMENTO: 

“2.1 É correto o entendimento, portanto, que a contratação decorrente da presente licitação 

não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tanto a Lei Federal n. 

13.303/2016 como o Regulamento de licitações da COCEL asseveram expressamente que é 

dever da contratada responder, na prestação dos serviços, pelos danos que causar 

diretamente à contratante ou a terceiros independentemente da apuração de dolo ou culpa?” 

 

RESPOSTA: É correto o entendimento que a presente contratação não se submete ao 

Código de Defesa do Consumidor, considerando o disposto na Lei nº 13.303/2016, bem 

como em nosso Regulamento Interno de Licitações e Contratos, em especial quanto ao 

Capítulo “Da Execução dos Contratos”. 

 

● Quanto aos Documentos de Habilitação: 
 

QUESTIONAMENTO: 

“3.1 É correto o entendimento de que a exigência constante do inciso VII do subitem 10.1.1 

do Edital deve ser excluída? Caso a resposta seja negativa, é correto o entendimento de que 

para fins de cumprimento do inciso VII do subitem 10.1.1 do Edital, será suficiente a 

apresentação de documentos dos sócios administradores e do sócio que será o responsável 

pela coordenação da execução dos trabalhos?” 
 

RESPOSTA: A exigência registrada no inciso VII do subitem 10.1.1 não será excluída do 

edital, mas poderá sofrer atenuação quanto à apresentação dos documentos dos sócios 

administradores e do sócio responsável pela coordenação dos trabalhos.  

Importa registrar ainda, que a regra de “impedimento para participar de licitações”, registrada 

no art. 7º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL, nunca poderá ser 

atenuada. Vejamos o disposto: 
 

Art. 7º. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela COCEL a 

empresa: 

I – cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 

seja diretor ou empregado da COCEL; 
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II – suspensa pela COCEL; 

III – declarara inidônea pela União, pelo Distrito Federal ou pelo município de Campo 

Largo/PR, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

IV – constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

V – cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

VI – constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VII – cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 

ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII – que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo 

de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 

● Quanto ao Escopo dos Trabalhos: 
 

QUESTIONAMENTO: 

“4.1. Solicita-se a disponibilização pela COCEL do cronograma da Agência Nacional de 

Energia Elétrica.” 

RESPOSTA: 

Cronograma de acordo com o PRORET disponível no site da ANEEL. 

 

QUESTIONAMENTO: 

“4.2. Qual é a data prevista para o início dos trabalhos do objeto do certame? 

RESPOSTA: Os trabalhos terão início em maio, considerando a necessidade de análise da 

CVA do reajuste de 2020, bem como necessitamos em junho deste ano, das amostras dos 

consumidores que serão instalados os medidores para a curva de carga, da amostra ANEEL, 

número de transformadores a serem medidos. 
 

QUESTIONAMENTO: 

“4.3 As bases de informações necessárias para execução dos trabalhos serão 

disponibilizadas no primeiro dia em que a contratada entrar em campo?” 

RESPOSTA: Sim, considerando reunião inicial para disponibilizar os dados para a 

Contratada. 
 

QUESTIONAMENTO: 

“4.4. Existe uma volumetria de dados que serão processados?” 

RESPOSTA: A concessionária possui aproximadamente 52.000 unidades consumidoras e 

2.000KM de redes e 4500 Transformadores. 
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QUESTIONAMENTO: 

“4.4 Qual a volumetria estimada para todo o trabalho no decorrer dos 16 (dezesseis) 

meses?” 

RESPOSTA: Maior volume de trabalho é até enviar os dados para a ANEEL, 180 dias de 

antecedência a data de aniversário, que seria dia 29/06/2021. 

 

● Quanto ao Escopo dos Trabalhos – Processamento de Dados da CVA 
 

QUESTIONAMENTO: 

“5.1 A etapa “Processamento de Dados da CVA” deverá ser a primeira a ser realizada nos 

trabalhos?” 

RESPOSTA: Para o reajuste de 2020, seria o primeiro trabalho.  
 

QUESTIONAMENTO: 

“5.2 Após esta etapa, qual será a ordem das demais 5 etapas e o prazo para execução de 

cada uma delas?” 

RESPOSTA: Na reunião inicial serão estipulados os dados necessários para o andamento 

dos trabalhos. 
 

● Quanto ao Escopo dos trabalhos - Pesquisa de Posse e Hábitos de Consumo 
 

QUESTIONAMENTO: 

“6.1 As visitas de campo deverão ser realizadas pela contratada ou pelo contratante?” 

RESPOSTA: As visitas de campo serão realizadas por outra empresa, com experiência 

para tal pesquisa, mas com fundamento no questionário preparado pela vencedora da 

Licitação nº 014/2020. 
 

QUESTIONAMENTO: 

“6.2 Caso as visitas de campo devam ser realizadas pela contratada: 

- Quantas serão as localidades? 

- É correto o entendimento de que tais amostras serão definidas pela contratada? 

- Qual é o período para realização dos trabalhos de campo?  

- Como este questionário deverá ser aplicado, de forma online ou presencial? 

RESPOSTA: As visitas de campo serão realizadas por outra empresa, com experiência 

para tal pesquisa. 
 

QUESTIONAMENTO: 

“6.3 Qual é a data de início destes trabalhos de campo?” 
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RESPOSTA: Na reunião inicial será estipulado cronograma. 

 

● Quanto ao Escopo dos trabalhos – Perdas Técnicas Regulatórias: 

 

QUESTIONAMENTO: 

“7.1  Qual é a quantidade de equipamentos que deverão ser verificados?” 

RESPOSTA: Toda a rede. 
 

QUESTIONAMENTO: 

“7.2 A empresa disponibilizará o mapa das localizações dos pontos de visitação?” 

RESPOSTA: Sim, mas em caso de necessidade de trabalho em campo, será de 

responsabilidade da contratada. 
 

● Quanto à possibilidade de subcontratação: 
 

QUESTIONAMENTO: 

8.1 É correto o entendimento de que para fins de execução dos trabalhos objeto do certame 

em comento a contratada poderá subcontratar parcialmente? 

RESPOSTA: Sim, a Contratada poderá subcontratar partes do objeto, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, mediante prévia autorização da COCEL, conforme 

dispõe o art. 191 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 
 

● Quanto ao escopo dos trabalhos – Suporte à contribuição na audiência 

pública: 
 

QUESTIONAMENTO: 

“9.1 É correto o entendimento de que tal suporte será realizado de forma estritamente 

técnica, no âmbito do objeto do certame?” 

RESPOSTA: Sim, ajudando no processo de audiência publica defendendo o melhor 

resultado para a contratante, justificando os dados apresentados. 
 

QUESTIONAMENTO: 

“9.2 Qual a volumetria mensal para realização do trabalho supramencionado?” 

RESPOSTA: Na reunião inicial será definido, visando o pleno atendimento do prazo 

previsto da ANEEL 180 dias que antecedem ao reajuste. 
 

● Quanto à responsabilização pelos danos: 
 

QUESTIONAMENTO: 
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“9.1 É correto o entendimento de que a contratada será responsável por quaisquer danos 

causados diretamente à Contratante e a terceiros, durante a execução dos serviços, em 

conformidade com o disposto no Regulamento da COCEL?” 

RESPOSTA: Sim, conforme dispõe o art. 186 e seguintes do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos. 
 

● Quanto ao cronograma de entrega dos relatórios: 
 

QUESTIONAMENTO: 

“10.1 É correto o entendimento de que o prazo para entrega do relatório mencionado no 

cronograma geral do Termo de Referência do Edital deverá ser alterado/postergado, uma 

vez que pode ser que a licitação não seja concluída e o contrato seja assinado em Maio, 

prazo inicialmente estipulado para entrega do referido relatório, sendo portanto impossível 

realizar tais trabalhos dentro do prazo inicialmente estabelecido?” 

RESPOSTA: Os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos encontram-se mantidos. 

 

Diante da apresentação do esclarecimento, resta mantida a data de 23/04/2020, 

as 09:00 horas, para realização de Sessão Presencial, o qual determino a publicação do 

presente Despacho Administrativo no site de licitações da COCEL, bem como que se proceda 

a competente publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Campo Largo, 

proporcionando efetiva publicidade dos atos. 
 

Campo Largo, 20 de abril de 2020. 
 

 

Nelson Chagas 

Diretor Administrativo 


