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DESPACHO ADMINISTRATIVO - LICITACAO N° 014/2020

Considerando o protocolo de pedido de esclarecimentos complementares pela
empresa KPMG CONSULTORIA LTDA., datado de 13 de abril de 2020, passamos a analise

pormenorizada, clara e objetiva, dos itens questionados:

e Quanto ao Reajuste Contratual:

QUESTIONAMENTO:
“1.1 E correto o entendimento de que, considerando a vigéncia do presente contrato de 16
(dezesseis) meses, 0s precos serdo reajustados, a fim de reflitir a variacao efetiva do custo de

producdo, observando-se na periodicidade anual, contados da data prevista para a

apresentacdo da proposta?”

RESPOSTA: Sim, o preco sera reajustado ap6s 12 (doze) meses, conforme dispde o art. 176
do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COCEL.
Art. 176. A concessao do reajuste do valor contratado deve respeitar a anualidade prevista
na Lei n® 10.192/01, devendo ser contada a partir da data limite para a apresentagdo da

proposta na licitacdo ou a partir da data do orcamento a que a proposta se referir, conforme
previsto nos instrumentos convocatorio e contratual.

Deste modo, torna-se necessario alterar o edital em seu item 18.5, visando sanar a duvida

levantada, bem como a Minuta do Contrato Estatal, em sua Clausula Terceira . Vejamos:

- Edital de Licitagdo n° 014/2020
“18.5 Apo6s 12 (doze) meses, 0 presente contrato sera reajustado pelo IGPM ou outro indice

gue vier a substitui-lo.”

- Minuta do Contrato Estatal — Clausula Terceira
“3.5 Apo6s 12 (doze) meses, 0 presente contrato sera reajustado pelo IGPM ou outro indice

que vier a substitui-lo.”

QUESTIONAMENTO:

“1.2 E correto o entendimento de que caso haja demandas diversas e supervenientes aquelas
previstas no edital, quando da elaboracdo da proposta, neste caso, se necessarias, serao
realizadas por meio de aditivo contratual, com vistas a manutencdo equacgdo econdmico-

financeira da proposta? ”
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RESPOSTA: Sim, em caso de demandas diversas e supervenientes aquelas previstas no
edital, serdo realizadas por meio de Termo Aditivo, conforme dispde o Capitulo “Da

Alteracdo dos Contratos” em nosso Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

® Quanto ao Cddigo de Defesa do Consumidor:

QUESTIONAMENTO:

“2.1 E correto o entendimento, portanto, que a contratacdo decorrente da presente licitagio
ndo se submete ao Codigo de Defesa do Consumidor, uma vez que tanto a Lei Federal n.
13.303/2016 como o Regulamento de licitagdes da COCEL asseveram expressamente que é
dever da contratada responder, na prestacdo dos servicos, pelos danos que causar

diretamente a contratante ou a terceiros independentemente da apuracéo de dolo ou culpa?”

RESPOSTA: E correto o entendimento que a presente contratacio ndo se submete ao
Codigo de Defesa do Consumidor, considerando o disposto na Lei n° 13.303/2016, bem
como em nosso Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos, em especial quanto ao

Capitulo “Da Execugdo dos Contratos”.

e Quanto aos Documentos de Habilitacdo:

QUESTIONAMENTO:

“3.1 E correto o entendimento de que a exigéncia constante do inciso VII do subitem 10.1.1
do Edital deve ser excluida? Caso a resposta seja negativa, é correto o entendimento de que
para fins de cumprimento do inciso VII do subitem 10.1.1 do Edital, serd suficiente a
apresentacdo de documentos dos socios administradores e do socio que sera o responsavel

pela coordenacdo da execucdo dos trabalhos? ”

RESPOSTA: A exigéncia registrada no inciso VIl do subitem 10.1.1 ndo serd excluida do

edital, mas poderd sofrer atenuagdo quanto a apresentacdo dos documentos dos sOcios
administradores e do sécio responsavel pela coordenacgédo dos trabalhos.

Importa registrar ainda, que a regra de “impedimento para participar de licitagdes”, registrada
no art. 7° do Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da COCEL, nunca podera ser

atenuada. Vejamos o disposto:

Art. 7°, Estara impedida de participar de licitacbes e de ser contratada pela COCEL a
empresa:
| — cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social

seja diretor ou empregado da COCEL;
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Il — suspensa pela COCEL;
Il — declarara inidonea pela Unido, pelo Distrito Federal ou pelo municipio de Campo
Largo/PR, enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢éo;
IV — constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada iniddnea;
V — cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;
VI — constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
VIl — cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inid6nea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;
VIl — que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo

de mesma natureza, de empresa declarada inid6nea.

e Quanto ao Escopo dos Trabalhos:

QUESTIONAMENTO:
“4.1. Solicita-se a disponibilizacdo pela COCEL do cronograma da Agéncia Nacional de

’

Energia Elétrica.’
RESPOSTA:
Cronograma de acordo com 0 PRORET disponivel no site da ANEEL.

QUESTIONAMENTO:

“4.2. Qual é a data prevista para o inicio dos trabalhos do objeto do certame?

RESPOSTA: Os trabalhos terdo inicio em maio, considerando a necessidade de anélise da
CVA do reajuste de 2020, bem como necessitamos em junho deste ano, das amostras dos
consumidores que serdo instalados os medidores para a curva de carga, da amostra ANEEL,

ndmero de transformadores a serem medidos.

QUESTIONAMENTO:

“4.3 As bases de informagdes necessdrias para execucdo dos trabalhos serdo
disponibilizadas no primeiro dia em que a contratada entrar em campo?”

RESPOSTA: Sim, considerando reunido inicial para disponibilizar os dados para a

Contratada.

QUESTIONAMENTO:

“4.4. Existe uma volumetria de dados que serdo processados?”

RESPOSTA: A concessionaria possui aproximadamente 52.000 unidades consumidoras e
2.000KM de redes e 4500 Transformadores.
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QUESTIONAMENTO:

“4.4 Qual a volumetria estimada para todo o trabalho no decorrer dos 16 (dezesseis)
meses?”’

RESPOSTA: Maior volume de trabalho € até enviar os dados para a ANEEL, 180 dias de

antecedéncia a data de aniversario, que seria dia 29/06/2021.

e Quanto ao Escopo dos Trabalhos — Processamento de Dados da CVA

QUESTIONAMENTO:

“5.1 A etapa “Processamento de Dados da CVA” devera ser a primeira a ser realizada nos
trabalhos?”

RESPOSTA: Para o reajuste de 2020, seria o primeiro trabalho.

QUESTIONAMENTO:

“b.2 Apos esta etapa, qual sera a ordem das demais 5 etapas e 0 prazo para execucao de
cada uma delas?”

RESPOSTA: Na reunido inicial serdo estipulados os dados necessarios para 0 andamento

dos trabalhos.

e Quanto ao Escopo dos trabalhos - Pesquisa de Posse e Habitos de Consumo

QUESTIONAMENTO:
“6.1 As visitas de campo deverao ser realizadas pela contratada ou pelo contratante?”
RESPOSTA: As visitas de campo serdo realizadas por outra empresa, com experiéncia

para tal pesquisa, mas com fundamento no questionario preparado pela vencedora da
Licitagéo n® 014/2020.

QUESTIONAMENTO:

“6.2 Caso as visitas de campo devam ser realizadas pela contratada:

- Quantas serdo as localidades?

- E correto o entendimento de que tais amostras seréo definidas pela contratada?

- Qual é o periodo para realizacéo dos trabalhos de campo?

- Como este questionario devera ser aplicado, de forma online ou presencial?

RESPOSTA: As visitas de campo serdo realizadas por outra empresa, com experiéncia

para tal pesquisa.

QUESTIONAMENTO:

“6.3 Qual ¢é a data de inicio destes trabalhos de campo?”
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RESPOSTA: Na reunido inicial sera estipulado cronograma.

e Quanto ao Escopo dos trabalhos — Perdas Técnicas Reqgulatérias:

QUESTIONAMENTO:
“7.1 Qual é a quantidade de equipamentos que deverdo ser verificados? ”
RESPOSTA: Toda a rede.

QUESTIONAMENTO:
“7.2 A empresa disponibilizara o mapa das localizagdes dos pontos de visitagcdo? ”
RESPOSTA: Sim, mas em caso de necessidade de trabalno em campo, serd de

responsabilidade da contratada.

e Quanto a possibilidade de subcontratacdo:

QUESTIONAMENTO:

8.1 E correto o entendimento de que para fins de execuc&o dos trabalhos objeto do certame
em comento a contratada podera subcontratar parcialmente?

RESPOSTA: Sim, a Contratada poderd subcontratar partes do objeto, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, mediante prévia autorizacdo da COCEL, conforme

dispde o art. 191 do Regulamento Interno de Licita¢fes e Contratos.

e Quanto ao escopo dos trabalhos — Suporte a contribuicdo na audiéncia

publica:

QUESTIONAMENTO:

“9.1 E correto o entendimento de que tal suporte sera realizado de forma estritamente
técnica, no ambito do objeto do certame?”

RESPOSTA: Sim, ajudando no processo de audiéncia publica defendendo o melhor

resultado para a contratante, justificando os dados apresentados.

QUESTIONAMENTO:
“0.2 Qual a volumetria mensal para realizacéo do trabalho supramencionado? ”
RESPOSTA: Na reunido inicial serd definido, visando o pleno atendimento do prazo

previsto da ANEEL 180 dias que antecedem ao reajuste.

e Quanto a responsabilizacdo pelos danos:

QUESTIONAMENTO:
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“9.1 E correto o entendimento de que a contratada sera responsavel por quaisquer danos
causados diretamente a Contratante e a terceiros, durante a execucdo dos servi¢os, em
conformidade com o disposto no Regulamento da COCEL?”

RESPOSTA: Sim, conforme dispde o art. 186 e seguintes do Regulamento Interno de

LicitacGes e Contratos.

e Quanto ao cronograma de entrega dos relatorios:

QUESTIONAMENTO:

“10.1 E correto o entendimento de que o prazo para entrega do relatério mencionado no
cronograma geral do Termo de Referéncia do Edital devera ser alterado/postergado, uma
vez que pode ser que a licitacdo ndo seja concluida e o contrato seja assinado em Maio,
prazo inicialmente estipulado para entrega do referido relatério, sendo portanto impossivel
realizar tais trabalhos dentro do prazo inicialmente estabelecido?”

RESPOSTA: Os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos encontram-se mantidos.

Diante da apresentacdo do esclarecimento, resta mantida a data de 23/04/2020,
as 09:00 horas, para realizacdo de Sessdo Presencial, o qual determino a publicacdo do
presente Despacho Administrativo no site de licitagbes da COCEL, bem como que se proceda
a competente publicacdo no Diério Oficial Eletrénico do Municipio de Campo Largo,

proporcionando efetiva publicidade dos atos.

Campo Largo, 20 de abril de 2020.

Nelson Chagas

Diretor Administrativo
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