**COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL**
**ESCLARECIMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 039A/2021**

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, por meio de sua Agente de Licitação, designada pela Portaria n.º 010/2021, torna público e para conhecimento dos licitantes, o presente esclarecimento, referente ao Edital de Licitação n.º 039A/2021.

A **COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA – COCEL esclarece que devido ao atual momento do mercado, foi alterado o prazo de entrega do objeto da licitação de 60 dias para até 90 dias.** Portanto:

***Onde lê-se:***
prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias

***Leia-se:***
prazo de entrega de até 90 (noventa) dias.

Deste modo, permanece inalterada a data de abertura, estabelecida para o **16 de julho de 2021, às 09:00 horas**, em função de que não houve alteração de objeto e de valores, somente alteração no prazo de entrega do objeto, não comprometendo a formulação da proposta comercial.

Sendo o que se apresenta para o momento, manifesto protestos de consideração e apreço.

Campo Largo, 09 de julho de 2021.

**Thais Michelli Camini Gesser**
**Agente de Licitação**