CERTIFICADO DE REGISTRO
GOMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL CADASTRAL - CRC Pasta n.® 3319
R Rua: Rui Barbosa, 520 Campo Largo —~ PR Data de Emiss&o
e CEP 83.601-140 ata o
(cﬁé Departamento de Logistica e Compras 12/07/2023 C RC n. 0738
e angin e TP Tel.: (41) 21 ;519-.212;2/; 2169-2144 Inscriao Estadual CNPJ
e 90891278-04 27.600.125/0001-09
Razéo Socia) Nome Fantasia Inscrigdo Municipal
om
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS S ea07989
ELETRICOS -LTDA
Endereco Cidade UF CEP
Rua Cidade de Maria Helena, n° 409, Cidade Industrial Curitiba PR 81.250-360

A empresa esta habilitada a fornecer 0s materiais e/ou executar 0s servigos abaixo refacionados, ressalvado o direito da
alteragdes ou suspender o registro a qualquer tempo.

COCEL em proceder

Objeto Social:

Servigos de engenharia, construgdes de estagdes e redes de energia elétrica; manutengdo de redes de distribuigho de energia
elétrica; construgdo de estagdes e redes de telecomunicagoes; manutencdo de estagdes e redes de telecomunicagdes; instalagéo e
manutencgdo de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagdo e refrigeragdo; instalagbes de sistema de prevengdo contra

incéndio; montagem e instalagdo de equipamentos de iluminagdo e sinalizagdo em vias publicas, portos e a
atacadista de material elétrico.

eroportos; comércio

CertidGes negativas e certificados de

[e] i3, .
regularidade apresentados: N.° certidéo/controle:

Vélida até:

Declaragoes Administraciio Publica, emiss&o: 29/06/2023

Declaragio de idoneidade para licitar ou confratar com os érgédos da 28/08/2023

.. Divida Ativa da Unido e

"

o . fecin”
4 ontribuigées Sociais (INSS) N.° controle: 6CD5.5EAE.B2AC.0785, emisséo: 11/04/2023 08/10/2023
FGTS Certificagdo n.° 2023061604094150085965, emissio: 21/06/2023 | 15/07/2023
Trabalhista Certiddo n.° 18804614/2023, emisséo: 04/05/2023 31/10/2023
Demonstragoes Contéabeis Exercicio Social apresentado: 2022 30/06/2024 |

1° Oficio Distribuidor, Part. e Contador Judicial do Foro Central

Faléncia e Concordata da Comarca da Regiio Metropolitana de Curitiba, emissao: 02/09/2023
03/07/2023, cédigo de autenticagdo n® 7F7C23A5

Certidao n° 49703/2023, emitida em 12/04/2023. N° registro 70533

CREA/PR Responsavel técnico: Murilo da Silva Magatio — Engenheiro| 09/10/2023

Eletricista

( ) FORNECEDOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Classificacéo

( )A - Servigos de telecomunicagdes (telefonia e cabos 6pticos).
Qualificagdo Técnica ( )B - Servigos de instalagdo e manutengéo de iluminagéo publica.

( ) Outros servigos nao relacionados a rede de energia.

(X) PRESTADOR DE SERVIGOS, OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA:

( )C - Servigos em redes de distribuicéo aéreas de baixa tensdo — BT e servigos comerciais.
( )D - Servigos em redes de distribuigéo aéreas de média tensao desenergizadas — MT.
(X)E - Servigos em redes de distribuigao aéreas de média tensdo energizadas (LV).

Contrato Social arquivado (Gltimo apresentado): 3% Alteragao Contratual, de 10/03/2023.

Diretores, socios, administradores e/ou representantes legalmente habilitados para assinar

pela empresa:

Isoladamente (I} /

Nome Fungao/Cargo Documentos Instrumento legal Conjuntamente(C)
. . Socio :
Murilo da Silva Magatao Administrador Contrato Social {
Leidiane Cristine Schwingel Procuradora Procuragéao Vza lidade ate
/OHGI%024
AN
Assinatura
Prazo de Validade THAIS MICHELLI CAMINI GESSER Q;ﬂ?,if’;’oi‘;_ﬁ}'f{‘;{’;?;3?;‘3"_’5;;‘3‘5M'C”EL” CAMINI GESSER
11/07/2024 N
Responsavel: Thais Michelli Camini Gesser - Divisao de Logistica e Compras - COCEL

O presente CRC nio serve como atestado de capacidade técnica, nem comprova o fornecimento de materiais e/ou prestagio de servicos.
Para a habilitagdo em licitagdes a documentagéo sera reavaliada de acordo com o edital. A emissdo deste CRC néo obriga a COCEL a
consultar o fornecedor acima identificado para fins de licitagdo ou de contratacio. Este CRC substitui e torna sem efeito o CRC com data
de emissdo anterior. A renovagio do cadastro é de responsabilidade da empresa, que devera apresentar os formularios e as
documentagées pertinentes para o mesmo. Os critérios observados para emissao deste CRC sdo os mesmos estabelecidos na Lei

13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, da Companhia Campolarguense de Energia — COCEL.




JUCEPA

Governo do Estado do Parana

Secretaria de Estado da Indlstria, Comércio e Servigos

Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Fegistro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificarnos gue as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e s&o vigentes na data da sua expedicdo.

NIRE : 41601093180

Nome Empresarial: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Protecolo: PRC2420399099

NIRE (Sede)
41601093180

CNPJ
27.600.125/0001-09

Data de Ato Constitutivo
22/03/2017

Inicio de Atividade
22/03/2017

Endereco Completo

Rua CIDADE DE MARIA HELENA, N¢ 409, CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba/PR - CEP 81250-360

“Objeto Socal

SERVICOS DE ENGENHARIACCNSTRUCAD DE ESTACOES E REDES DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICACONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOESMANUTENCAQ DE ESTACOES E REDES DE
TELECOMUNICACOESINSTALACAO E MANUTENCAQ DE SISTEMAS CENTRAIS CENTRAIS DE AR CONDICIONADC,DE VENTILACAQ E
REFRIGERACAOINSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAQ CONTRA INCENDIO,MONTAGEM E INSTALACAQ E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINACAO E SINALIZACAC EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOSCOMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICA.

Capital Social Porte Prazo de Duragédo

R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) Demais Indeterminado
Capital integralizado

R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais)

Dados do Sdcio

Nome CPF/CNPJ Participagd@o no capital Espécie de so6cio Administrador Término do mandato
MURILO DA SILVA ) R$ 495.000,00 Socio S Indeterminado
MAGATAO

Nome

Dados do Administrador

MURILO DA SILVA MAGATAQO

Término do mandato
Indeterminado

Data

v

,22/03/2023

Ultimo Arquivamento

Numero
20231677987

Ato/eventos
002 /021 - ALTERACAQ DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Situagéo
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidao foi emitida automaticamente em 16/04/2024, as 16:24:13 (horario de Brasilia).

Se impressa, verificar sua autenticidade no hitps://www.empresafacil.pr.gov.br, com o cédigo X31FXK1P.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretario(a) Geral
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Data da consulta: 170472024 09:40:05

do Contribuinte - GNP Matriz

CNPJ 27.600.128/0001-0%

Situacdo no Simples Macional: NAC optante pelo Simples Macional
Situacdo no SIMEL BAD enqguadrado no SIME!
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PRONGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
CNPJ 27.600.125/0001-09
NIRE 41601093180
TERCEIRA ALTERAGAO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular, a parte a seguir qualificada:

MURILO DA SILVA MAGATAO, brasileiro, )

S, hascido em ~ engenheiro eletricista, portador do
documento de identidade n®° = :
e CNH (Carteira Nacional de Habilitagdo) sob n.° expedido pelo
DETRAN/PR, residente e domiciliado a ‘ a

Unico socio da sociedade empresarial limitada que gira sob a razdo social de
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA., pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® CNPJ 27.600.125/0001-09 com sede
na Rua Visconde do Rio Branco, n° 648 — sala escritério — Ouro Verde — Campo
Largo/PR - CEP 83606-300, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE n°® 41601093180 por despacho em sess&o
de 05/04/2021 e ultima alterag@o sob n°s 20215538293 por despacho em sesséo de
18/08/2021, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e
980-A da Lei n° 10.406/02, conforme as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA ~ ALTERAGAO DE ENDEREGCO DA EMPRESA: Altera- se
0 endereco da presente sociedade de: Rua Visconde do Rio Branco, n° 648 — sala
escritorio — Ouro Verde — Campo Largo/PR - CEP 83606-300, para: : Rua Cidade
de Maria Helena, 409, Cidade Industrial, Curitiba/PR, CEP n° 81.250-
360.

CLAUSULA SEGUNDA -DO EXERCICIO SOCIAL E BALANGO
PATRIMONIAL: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, sera
procedido a elaboragdo do inventario, do balango patrimoniale do balanco de
resultado econbémico, cabendo sécio Uinico, os lucros ou perdas apuradas.

PARAGRAFO UNICO- Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balangos ou
balancetes intermediarios em qualquer periodo do ano calendario, observadas as
disposic¢des legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de
interesse do titular, inclusive a obrigacdo da reposicéo dos lucros, se 0s mesmos
forem distribuidos com prejuizo do capital.

CLAUSULA TERCEIRA - PRO-LABORE: O sécio podera, fixar uma retirada
mensal, a titulo de pré-labore para o sécio administrador, observadas as disposicées
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA QUARTA - DISTRIBUICAO DE LUCROS: A sociedade podera
levantar balancos intermediarios ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados
nos mesmos.
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PRONGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
CNPJ 27.600.125/0001-09

NIRE 41601093180
TERCEIRA ALTERACAO CONTRATUAL

CLAUSULA QUINTA —~ ABERTURA DE FILIAL: Esta sociedade podera a qualquer
tempo, abrir e encerrar filiais, agéncias e escritorios, em qualquer parte do territorio
nacional ou no exterior mediante alteragdo contratual assinada por todos 0s socios.

CLAUSULA SEXTA - RESOLUGAO DAS QUOTAS DO SOCIO UNICO EM
RELAGAO A SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sdcio tnico da sociedade,
a empresa continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou
sucessores do incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor
de seus haveres sera apurado liquidado com base na situagio patrimonial da
empresa, a data da resolugéo, verificada em balanco especialmente levantado.

CLAUSULA SETIMA - DA DISSOLUGAO E LIQUIDAGAO DA SOCIEDADE: A
Sociedade podera ser dissolvida por iniciativa do sécio Unico, que, nessa hipotese,
realizara diretamente a liquidacéo ou indicara um liquidante, ditando-lhe a forma de
liquidag@o. Solvidas as dividas e extintas as obrigacbes da Sociedade, o patriménio
remanescente sera integralmente incorporado ao patriménio do titular.

CLAUSULA OITAVA — DA CONSOLIDAGAO DO CONTRATO: Em decorréncia das
deliberagdes precedentes, fica aprovada a consolidacdo do Contrato Social, que
passa a vigorar com a nova redagéo que segue:

PRONGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
CNPJ 27.600.125/0001-09
NIRE 41601093180
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MURILO DA SILVA MAGATAO, brasileiro, maior, casado sob regime de comunh&o
parcial e bens, nascido em 10/02/1988, engenheiro eletricista, portador do
documento de identidade n° )0 expedido pela PF/PR,CPF e
CNH (Carteira Nacional de Habilitagcdo) sob n.° expedido pelo
DETRAN/PR, residente e domiciliado a Rua

—_ ' ", CEP 83609-270.

Unico sécio da sociedade empresarial limitada que gira sob a razdo social de
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS — LTDA., pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® CNPJ 27.600.125/0001-09 com sede
na Rua Cidade de Maria Helena, 409, Cidade Industrial, Curitiba/PR, CEP n°® 81.250-
360, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Parana
sob o NIRE n° 41601093180 por despacho em sesséo de 05/04/2021 e ultima
alteracéo sob n°s 20215538293 por despacho em sesséo de 18/08/2021, Resolve,
na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei n°
10.406/02 e 980-A Lein® 10.406/02, promove a Consolidagéo, conforme as clausulas
a seguir;
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PRONGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
CNPJ 27.600.125/0001-09
NIRE 41601093180
TERCEIRA ALTERACAO CONTRATUAL

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A
sociedade gira sob o nome empresarial de PROENGE ENGENHARIA PROJETOS
ELETRICOS - LTDA., com Rua Cidade de Maria Helena, 409, Cidade Industrial,
Curitiba/PR, CEP n° 81.250-360

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO SOCIAL: - Servicos de engenharia;
Construcdo de estacdes e redes de energia elétrica; Manutencdo de redes de
distribuicdo de energia -elétrica; Construcdo de estacbes e redes de
telecomunicacdes, Manutencdo de estacbes e redes de telecomunicagdes;
Instalacdo e manutengéo de sistemas centrais de ar condicionado de ventilagdo e
refrigeracdo, Instalacées de sistema de preveng¢édo contra incéndio, Montagem e
instalagdo de equipamentos de iluminagéo e sinalizagéo em vias publicas, portos e
aeroportos e Comércio atacadista de material eletrico.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DURAGAO: - O prazo de duragao é por tempo
indeterminado tendo iniciado suas atividades em 22/03/2017. E garantida a
continuidade da pessoa juridica diante do impedimento por forga maior ou
impedimento temporario ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada
para atender uma nova situacgao.

CLAUSULA QUARTA - ABERTURA DE FILIAL: Esta sociedade podera a
qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agéncias e escritérios, em qualquer parte
do territério nacional ou no exterior mediante alteragdo contratual assinada por
todos os sécios.

CLAUSULA QUINTA — DO CAPITAL SOCIAL: - O capital social da empresa é de
R$ 495.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Reais) dividido em 495.000
(Quatrocentas e Noventa e Cinco Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada.

SOCIO UNICO (%) QUOTAS | VALOR
MURILO DA SILVA MAGATAO 100.00 | 495.000 | 495.000,00
TOTAL 100.00 | 495.000 | 495.000,00

CLAUSULA SEXTA — DA ADMINISTRAGAO: - A administracdo da empresa é
exercida por MURILO DA SILVA MAGATAO, a quem cabera, dentre outras
atribuicbes, a representacao ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa
LTDA. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa
sera regida pelo regime juridico da empresa limitada e supletivamente pelas leis
das Sociedades Andnimas.

Paragrafo Gnico: O término de cada exercicio social serd encerrado em 31 de
Dezembro do ano civil, com a apresentagdo do balango patrimonial e resultado
econdmico do ano fiscal.
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PRONGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
CNPJ 27.600.125/0001-09
NIRE 41601093180
TERCEIRA ALTERACAO CONTRATUAL

CLAUSULA SETIMA — PRO-LABORE: O socio podera, fixar uma retirada mensal,
a titulo de pro-labore para o sécio administrador, observadas as disposi¢bes
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO: O administrador declara sob as
penas da lei, ndo estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o
impega de exercer a administragdo da sociedade em virtude de condenagao
criminal, nem estd sendo processado nem condenado em crime falimentar, de
prevaricacéo, peita ou suborno, concussdo, peculato, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relagbes de
consumo e a fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - DO EXERCICIO SOCIAL E BALANGO PATRIMONIAL: Ao
término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, sera procedido a elaboragéo
do inventario, do balango patrimoniale do balango de resultado econdmico,
cabendo socio Unico, os lucros ou perdas apuradas.

PARAGRAFO UNICO- Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balangos
ou balancetes intermediarios em qualquer periodo do ano calendario, observadas
as disposicoes legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for
de interesse do titular, inclusive a obrigagdo da reposi¢éo dos lucros, se 0s mesmos
forem distribuidos com prejuizo do capital.

CLAUSULA DECIMA - DISTRIBUICAO DE LUCROS: A sociedade podera levantar
balancos intermediarios ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos
mesmos.

C}LAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESOLUCAO DAS QUOTAS DO SOCIO
UNICO EM RELAGAO A SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sécio Unico da
sociedade, a empresa continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores
e/ou sucessores do incapaz. Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o
valor de seus haveres sera apurado liquidado com base na situagdo patrimonial da
empresa, a data da resolugdo, verificada em balanco especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DISSOLUGAO E LIQUIDAGAO DA
SOCIEDADE: A Sociedade podera ser dissolvida por iniciativa do sécio Unico, que,
nessa hipotese, realizard diretamente a liquidagdo ou indicara um liquidante,
ditando-lhe a forma de liquidacdo. Solvidas as dividas e extintas as obrigagbes da
Sociedade, o patrimdnio remanescente serda integralmente incorporado ao
patriménio do titular.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca

de Curitiba, Parana, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes
resultantes do presente deste contrato, com excluséo de qualquer outro, seja qual

for ou vier a ser o futuro domicilio do titular.
@f
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PRONGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
CNPJ 27.600.125/0001-09
NIRE 41601093180
TERCEIRA ALTERAGAO CONTRATUAL

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de
conformidade com a intengéo do sdcio Unico ora presente e que 0 mesmo assina o
presente instrumento de Constituicdo de Sociedade Limitada, obrigando-se
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus
termos.

Curitiba, 10 de margo de 2023.

MURILO DA SILVA MAGATAO
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Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

+ [MURILO DA SILVA MAGATAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 10:22 SOB N° 20231677987.
PROTOCOLO: 231677987 DE 21/03/2023.

¢ODIGO DE VERIFICAGAO: 12303845915, CNPJ DA BEDE: 27600125000109.
NIRE: 41601083180. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2023.
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

LEANDROC MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
www.empregafacil.pr.gov.bx

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdio de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cédigos de verificagdo.
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Documento assinado com cerlificado digital em conformidade
com a Medida Provis6ria n° 2200-2/2001, Sua validade podera
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientagBies para instalar o Assinador Serpro e realizar a

validagdo do documento digital estdio disponiveis em:
https:/iwww.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

WOMERO DE INGORIGAD A % 7 | DATA DE ABERTURA
27.600.425/0001.09 COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAOC | 550415017

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
sieddekdik DEMA‘S

CODIGO E DESCRIGAD DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servicos de engenhatia

CODIGO E DESCRIGAD DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.21-9-02 - Construgdo de estagdes e redes de distribuigéo de energia elétrica

42,21-9-03 - Manutengdo de redes de distribuigdo de energia elétrica

42.21-8-04 - Construgao de estagbes e redes de telecomunicagbes

42.21-9-05 - Manutengdo de estagdes e redes de telecomunicagdes

43.22-3-02 - Instalagdo e manutengio de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagéo e refrigeracéo
43.22-3-03 - Instalagbes de sistema de prevengéo contra incéndie

™1 | 43,29-1-04 - Montagem e instalagio de sistemas e equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo em vias pablicas, portos e
aeroportos
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R CIDADE DE MARIA HELENA 409 i
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
81.250-360 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
MURILOMAGATAO@YAHOO.COM.BR (41) 9618-1161
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
TRk ki
SITUACAQ CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 22/03/2017
MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
RERIRATE HRRARER

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 12/04/2024 as 10:25:11 (data e hora de Brasilia). Pagina; 1/

about:blank



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

N
Nomt—}PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 27.600,125/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédige Tributario Nacional (CTN), ou objeto de deciséo judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacio da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. n&o constam inscrigdes em Divida Ativa da Uni&o (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidéo
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacio desta certiddo esta condicionada a verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:17:30 do dia 03/12/2023 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até.31/05/2024.

Cédigo de controle da certidéo: 2BC5.D5D8.6171.E6C4

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



12/04/2024, 10:30 Consulta Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  27.600.125/0001-09

Razao
Sociaa I: OENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS LTDA

Endereco: ~ RUA CIDADE DE MARIA HELENA 409 - / CIDADE INDUSTRIAL /
CURITIBA / PR / 81250-360

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que the confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servirda de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagfes com o FGTS.
Validade:29/03/202475%04/2024

Certificacdo Numero: 2024032901450415390100

Informacao obtida em 12/04/2024 10:30:28

A utilizacGo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.qov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consuitacrf/pages/consultaEmpregador.jsf



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.600.125/0001-09
Certiddo n°: 25743231/2024

Expedicdo: 12/04/2024, as 10:31:48
Validad:>\Q§ilo/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigdo.

Certifica-se qué\;D\I:DENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscritota) no CNPJ sob o n° 27.600.125/0001-09, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidido emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constanteg desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitac8o desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessgdrios & identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacgdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordogs judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honoradrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinadog em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho, Comiss3o de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicgdo legal, contiver forga executiva.
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA, inscrita no CNPJ: 76,105.535/0001-99, situada
na rua Pedro Druszcz, 111, Centro, Araucéria/PR., neste ato representada pelos signatdrios identificados
abaixo, invalidando o atestado anterior emitido_em 07 de setembro de 2022, ATESTA que a
empresa PROENGE ENGENHARIA PRQJIETOS ELETRICOS EIRELI, inscrita no CNPL
27.600.125/0001-09, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, n° 648, Bairro Ouro Verde, Campo
Largo/PR., sob a responsabilidade técnica do Sr. MURILO DA SILVA MAGATAD, CPF/MF no
[ Engenheiro Eletricista, CREA/PR-1 i

DADOS DA OBRA QU SERVICO TECNICO:

1. Contrato de Prestac¢do de Servicos:
NGmero 102/2022, Processo Administrativo n€. 24553/2022, Dispensa de Licitagdo n®
17/2022, AnoTa?a"o de Responsabilidade Técnica — ART n2 1720221879769 do responsavel
técnico e Anotagio de Responsabilidade Técnica ~ ART n@ 1720222057304 de fiscalizacdo
efetuada pelo Sr. Diogo Ehlke Schueda, Engenheiro Eletricista, CREA/PR-120894/D, RNP:
1710185902.

2. Enderego da obra ou servigo técnico:
Nos logradouros ptblicos das dreas urbana e rural do municipio de Araucdria, Parand.
3. Atividades/servigos que efetivamente desenvolveu:
- Contrato para a EXECUCAQ DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados no
perimetro urbano e rural do municipio de araucdria, incluindo a disponibilizagdo de mdo de
obra, materiais, ferramentas e equipamentos, conforme especificagbes e condicBes

constantes do Processo Administrativo n® 24.553/2022 e legislacBes correlatas.

O parque de ituminac¢do publica do Municipio de Araucdria durante o periodo do contrato
possuia aproximadamente 24.500 pontos {ldmpadas).

+55 41 3614-1443
smur@araucaria.pr.gov.br

Rua Pedro Druszcez, 111, 2° Andar - Centro
CEP 83702 08B0 - Araucaria / PR
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA

No periodo de execugdo do contrato a CONTRATADA executou 2.559 manutengdes (item 54

da planilha) neste perfodo e que todas as intervencBes realizadas foram em luminarias com

tecnologia LED.

No quadro a seguir consta a descrigdo e a quantidade dos servicos e materiais aplicados:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS E MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE
MEDIDA
Cava para poste de fluminagio piblica ou entrada de energia de até 12m de altura, em und 132
concreto ou ago, inclusive reaterro e compactagio
2 Escavacio manual de vala para circuitos subterr@neos m3 344,5
3 Reaterro manual de vala para circuitos subterrdneos, com compactagio m3 340,5
4 Instalagio de caixa de passagem 30x30x30cm, com tampa, inclusive escavacdo und 72
o Instalac3o de curva 902 ou 1352 para eletroduto de aco galvanizado, até 1" und 8
7 Retirada de curva para eletroduto de PVC rigido roscével, até 1" und 5
9 Instalacdo de luva de emenda para eletroduto de ago galvanizado, até 1" und 12
10 |instalacio de eletroduto de PVC rigido roscdvel em poste ou parede, até 1" 327
11 |Retirada de eletroduto de PVC rigido roscével, até 1" 30
12 |Instalacdo de fita de ago até 3/4", incluindo fecho 102
13 Instalagdo de condutores de cobre para circuitos de iluminac3o publica, embutidos em m 444
eletroduto ou diretamente enterrados, com bitola até #35mm2
14 \\kancamento de ramal aéreo para ligagio de Hluminagdo publica, com cabo multiplexado até m 3235
#70mm?
15 | Instalagdo de conector split-bolt para cabo até #120mm? und 6
16 |Instalacdo de fita de a¢o até 3/4", incluindo fecho m g
17 | Retirada de armagdo secundéria 1 estribo, com isolador roldana und 6
18 |instalagio de armagdo secundaria 1 estribo, com isolador rofdana und 131
19 - | Amarragio de cabo com alga de servigo até #70mm? und 160
20 |ligacdo de cabos em rede de baixa tensdo, com conector cunha ou perfurante und 685
71 |Instalagdo de haste de aterramento, inclusive conexdo cabo/haste und 8
22 |instalagio de conector split-bolt para cabo até #120mm? und 29
23 Retirada de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, com bitola até m 100
H#35mm2
I \‘ﬁg:::; de ramal aéreo para ligagio de iluminagdo publica, com cabo multiplexado até m 127
25 | Retirada de armagdo secundéria 1 estribo, com isolador roldana und 13
26 | Retirada de amarracio de cabo com alga de servigo até #70mm? und 24

+55 4136141443

smur@araucaria.pr.gov.br
Rua Pedro Druszcz, 111, 2° Andar - Centro

CEP 83702 080 - Araucéria / PR
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27 | Retirada de ligacdo de cabos em rede de baixa tens&o, corn conector cunha ou perfurante und 47 a@ Ei
] -
EEH
- Instalacio de poste de aco para iluminagdo publica com altura até 12m, brago duplo ou und 20 8‘3%‘
' simples, engastado ou flangeado, excluindo abertura de cava ou execugio de sapata -g-ag
EE
19 Levantamento e instalacdo de poste de concreto para iluminagdo piblica ou entrada de und 54 & g o
’ energia, com altura até 12m £ g g.
Ng
30 |instalacdo de cruzeta em topo de poste de até 12m, para fixacdo de refletores und 4 Egé
Ao
32 Execucio de sapata para poste flangeado, inclusive a instalagio de chumbador e und 1 § §
’ concretagem ::5,. 3
g3
2 Retirada de poste de ago ou concreto para iluminagdo pablica com altura até 12m, brago d 13 % 2
Kl u
duplo ou simples, engastado ou embutido ég
[+]
36 | instalaciio de brago tipo BR-1 {1m) ou BR-2 (1,80m) und 29 Se
= 0
37 | Instalacdio de brago tipo BR-2 (3m) ou BR-3 (5m) und 117 328
o
38 |lInstalagdo de nicleo para até 4 pétalas em topo de poste und 10
39 | Retirada de braco tipo BR-1 {1m) ou BR-2 (1,80m) und 4
40 | Retirada de braco tipo BR-2 (3m) ou BR-3 (5m) und 13 O
>
41 | Retirada de ndcleo para até 4 pétalas em topo de poste und 8 ;“
[+]
42 |Instalagio de lumindria, com alojamento para equipamentos und 341 3
N
43 instalac3o de refletor em poste ou fachada até 12m de altura, com ou sem alojamento para nd 0 8
u
equipamentos 'c\’:
S
44 |Thgtalacio de relé fotoelétrico und 252 &
N
45 [Tistalacdo de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte L und 30 R’
=3
46 | Instala¢do de chave de comando em grupo und 17 g
%]
47 |Retirada de lumindria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos und 57 3 B
48 | Retirada de luminéria fechada com slojamento para equipamentos und 24 >
N
Retirada de refletor em poste ou fachada até 12m de altura, com ou sem alojamento para N
49 i und 38 o
equipamentos &
50 |Retirada de relé fotoelétrico und 35 4
I
%2 | Retirada de chave de comando em grupo und 6 a
53 |Instalaco de caixa para medidor trifésico, tipo CNPH, fixada em poste und 8 @
54 Servig'o de manutencdo em pont(? ~ckz i[umina(,jﬁo pdbl'ica, com f.ornecimento de mio de obra ponto 2549
e equipamentos, conforme especificagio técnica contida em Edital.
55 Servico de manutengdo em circuito subterrdneo de ilurmninagdo publica, com fornecimento de h 1
m3o de obra e equipamentos, conforme especificagdes técnicas contida em Edital.
N e
56 | Ronda Geral Noturna {1.2060km mensais) km 4367 Qg%
H
57 | Ronda Especial por chamada {até 25 km) und 7 %z@
Hiae
ey
+55 4136141443

smur@araucaria.pr.gov.br
Rua Pedro Druszcz, 111, 2° Andar - Centro
CEP 83702 080 - Araucéria / PR
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%8 | Mobilizagio de equipe para atendimento de emergéncia h 56 $ %
.
o
59 | Alga pré-formada de distribuicdo 16mm2 und 99 8 g %
ggn
60 | Alga pré-formada de distribuicdo 25mm2 und 4 § gl
O -0
62 | Alca pré-formada de distribuigdo CA/CAA 4/0 AWG und 76 o g 2
Q32
63 | Armacio secundaria 1 estribo und 116 & % 2
o]
64 | Base para relé fotoelétrico 10A com suporte metdlico und 23 ,%_"65‘
=T
65 | Brago "BR-2" - 1,80m und 52 N % ®
66 |Brago "BR-2" - 3,00m und 70 -8
]
67 | Cabo de aluminic multiplexado quadruplex 16mm2 - 0,6/1kV - XLPE m 871 § 3
o
68 | Cabo de aluminio multiplexado triplex 16mm2 - 0,6/1kV - XLPE m 1005 gn;‘%
Q
69 | Cabo de cobre flexivel isolamento 0,6/1kV - 10,00mm2 m 90 g ;g
.
71 | Cabo de cobre flexivel isolamento 450/750V - 10,00mm2 m 48 % o
72 | Cabo de cobre flexivel isolamento 450/750V - 2,5mm2 m 240 s
73 | Cabo de cobre tipo PP flexivel 2 x 2,5 mm2 m 829
74 | Cabo de cobre tipo PP flexivel 3x 2,5 mm2 m 2850 o
75 | Caixa para medidor tipo CNPH com lente und 8 :fi
3
76 | Chave de comando tipo "CB-30" - 2x30A und 8 °
\I
77 | Chave de comando tipo "CB-60" - 2x60A und 13 N
R
84 | Conector cunha de baixa tenso tipo L IP e ramal und 7 §
86 | Conector cunha de haixa tensdo tipo Vilt und 65 §
=~
87 | Conector perfurante 16-70 x 1,5-10 und 867 2_
88 | Conector split-bolt #16mm? und 9 g
®©
91 | Contator tripolar 32A bobina 220V und 2 E )
E,]\ .- ~
92 | Contator tripolar 45A bobina 220V und 9 3’%}% g
2 ST
94 | Curva 902, em PVC, para eletroduto didmetro 3/4" und 7 EZEE ::
[N
95 | Disjuntor tripolar, padrio NEMA, 10A a 50A und 2 “53
96 | Disjuntor tripolar, padrdo NEMA, 60A a 100A und 6 g
a
97 | Eletroduto corrugado em PVC, didmetro 3/4" m 1475 g
98 | Fecho para fita de ago-inox 3/4" pe 117
99 | Fita de ago inox %", rolo de 30m und 3,2
100 | isolador roldana porcelana D45Smm und 108
101 | Luva FG roscével p/ eletroduto 3/4" und 5
Niicleo de ago galvanizado a fogo para 4 luminérias tipo pétals, fixagdo em postes com
102 | p¢ 3
didmetro de topo 114mm
103 | Parafuso de cabeca quadrada 350mm, com porca quadrada und 55

+55 41 3614-1443
smur@araucaria.pr.gov.br

Rua Pedro Druszez, 1M, 2° Andar - Centro
CEP 83702 080 - Araucéria / PR
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104 | Parafuso rosca dupla 350mm, com 04 porcas quadradas und 160 o
106 | Poste de concreto secéo duplo T, B / 300daN / 10,5m und 11 ,_.?‘
107 | Poste de concreto segdo duplo T, B / 300daN / 12m und 1 §

Poste ornamental curvo simples, engastado, com 9m de altura dtil, sendo 2,20m altura da g
109 | curva, se¢do circular, didmetro do topo 48-60mm, tratamento em galvanizac8o a fogo, com und 89 ;:‘

furo de didmetro 25mm a 0,7 da base para passagem de fios. ©
110 | Relé Capa Ligada “Shorting Gap” Para Uso Em Tomadas Padrio Nema und 422 g
111 | Relé fotoelétrico eletrénico 220V 1000W/1800VA und 1638 ©

o 112 | Timmer digital para trilho DIN 220V und 1

4. Periodo de realiza¢do dos servigos:

0JBLWNU O OPUBLLLIOJUI ‘SEDI0NC SEHNSUOD / 16 BI0"id-2810 MMM/ S

Entre os dias 05 de Abril de 2022 3 02 de Cutubro de 2022.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Araucdria, 27 de Outubro de 2022

Assinado digitalmente por:
MARCELO G
KULIGOVSKE

w . Assinado digitalmente por:
% DIOGO EHLKE SCHUEDA

Diogo Ehlke Schueda MARCELO GiL KULIGOVSKE
Engenheiro Eletricista — CREA/P Diretor Departamento de Servigos Pablicos
Fiscalizag8o Assessor Técnico

9 op g euwbed ‘Zz02/11/60 °P ¥.2500022024) oM LVD

Assinado digitalmente por: Assinado digitalmente por:

@E@ EFFERSON JOSE FERREIRA 4;% EDINEIA R ESCUTKO
020.148.779-98
28/10/2022 11:07:56
JEFFERSON JOSE FERREIRA PADILHA EDINEIA RZESCUTKO MATTOS
Superintendente de Servigos Publicos Secretaria Municipal de Urbanismo
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+55 41 3614-1443
smur@araucaria.pr.gov.br

Rua Pedro Druszez, 111, 2° Andar - Centro
CEP 83702 080 - Araucéria / PR




CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230000561

Certiddo de Acervo Técnico - CAT -
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 %:

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MURILO DA SILVA MAGATAQ referente a

(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MURILO DA SILVA MAGATAO
Registro: |
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP:

Nomero da ART: 1720225901122 Situacio da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 01/11/2022 Baixada em: 08/11/2022 Forma de registro:

Substituiggo  Participacéo técnica: Individual

Empresa contratada: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE ARAUCARIA CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRO DRUSZCZ Ne°: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83702-080

Contrato: @2022 celebrado em 05/04/2022 Vinculado a ART: 1720221879769
Valor do contrato: R$ 660.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Ptiblico) brasileira

Agéo Institucional:

Endereco da obrafservigo: TODO MUNICIPIO N°: SIN
Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA

Coordenadas Geograficas: -25,576115 x -49,403918

Data de inicio: 05/04/2022 Concluséo efetiva: 02/10/2022
Finalidade:

Proprietario:

Atividade Técnica: 1- Execugéo Execugio de manutengdo de sistemas de iluminagéo, 2559 PONTO; 2- Gestéo de sistemas

de iluminagéo , 24500 PONTO
Observagéeé; da certiddo:

UF: PR CEP: 83702-080

CPF:

0O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidéo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1720230000561/2023
29/02/2024 10:32

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado a0 seu quadro técnico por meio de declaracdo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é vdlida em todo territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razio de substituicio ou anulagdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https:/iwww.crea-pr.org.br, informando o nimero do
protocolo: 49211/2023,

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acdo penal.

Conseiho Regional de Engentiaria
a Agronaraia do Parand
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA, inscrita no CNPh 76.105.535/0001-99, situada
na rua Pedro Druszez, 111, Centro, Araucdria/PR., neste ato representada peios signatdrios identificados
abaixo, Invalidando o atestado_anterior emitido em 07 de setembro de 2022, ATESTA que a
empresa PROENGE ENGENHARIA PROIJETOS ELETRICOS EIRELL, inscrita no CNPlL
27.600.125/0001-09, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, n° 648, Bairro Ouro Verde, Campo
Largo/PR., sob a responsabilidade técnica do Sr. MURILO DA SILVA MAGATAO, CPF/MF n®
ST 77 77 77 Engenheiro Eletricista, .., . "7 realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVICO TECNICO:

1. Contrato de Prestagdoc de Servigos:
Namero 102/2022, Processo Administrativo n2 24553/2022, Dispensa de Licitagdo n2
17/2022, Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART n® 1720221879769 do responsavel
técnico e Anotago de Responsabilidade Técnica — ART ne 1720222057304 de fiscalizagdo
efetuada pelo Sr. Diogo Ehlke Schueda, Engenheiro Eletricista, CREA/PR-120894/D, RNP:
1710185902,

2. Endereco da obra ou servigo técnico:
Nos logradouros pUblicos das &reas urbana e rural do municipio de Araucéria, Parand.
3. Atividades/servicos que efetivamente desenvolveu:

Contrato para a EXECUCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados no
perimetro urbano e rural do municfpio de araucéria, incluindo a disponibilizagdo de méo de
obra, materiais, ferramentas e equipamentos, conforme especificacbes e condicbes
constantes do Processo Administrativo n°® 24.553/2022 e legislagbes correlatas.

O parque de iluminaggio pablica do Municlpio de Araucéria durante o periodo do contrato
possufa aproximadamente 24.500 pontos (8mpadas).

+55 41 36141443
smur@araucaria.pr.gov.br

Rua Pedro Druszcz, 111, 2° Andar - Centro
CEP 83702 080 - Araucdria / PR
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA

No perfodo de execugdo do contrato a CONTRATADA executou 2.559 manutengdes (item 54
da planilha) neste perfodo e que todas as intervengbes realizadas foram em lumindrias com

tecnologia LED.

No quadro a seguir consta a descrico e 2 quantidade dos servigos e materiais aplicados:
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rlTEM DESCRICAO DOS SERVICOS E MATERIAIS UNIDADE QUA“T'DADE
MEDIDA

1 Cava para poste de iluminacdo publica ou entrada de energia de até 12m de altura, em und 132
concreto ou ago, inclusive reaterro e compactagdo

2 | Escavagio manual de vala para circuitos subterraneos m3 344,5

3 Reaterro manual de vala para circuitos subterrneos, com compactagio m3 340,5

4 |Instalagdo de caixa de passagem 30x30x30cm, com tampa, inclusive escavagio und 72

5 | instalacio de curva 902 ou 1352 para eletroduto de ago galvanizado, até 1" und 8

7 | Retirada de curva para eletroduto de PVC rigido roscével, até 1" und 5

9 Instalagio de luva de emenda para eletroduto de ago galvanizado, até 1" und 12

10 |instalagio de eletroduto de PVC rigido roscavel em poste ou parede, até 1" m 327

11 |Retirada de eletroduto de PVC rigido roscével, até 1" m 30

12 |instalagdio de fita de ago até 3/4", incluindo fecho m 102

13 Instalagdo de condutores de cobre para circuitos de iluminagBo publica, embutidos em m 2444
eletroduto ou diretamente enterrados, com bitola até #35mm2

14 Langamento de ramal aéreo para ligacio de iluminagdo pablica, com cabo multiplexado até m 3235
#70mm?

15 |instalagsio de conector split-bolt para cabo até #120mm? und 6

16 | instalacio de fita de ago até 3/4", incluindo fecho m 9

17 | Retirada de armagio secundéria 1 estribo, com isolador roldana und 6

18 |instalacsio de armaglio secundaria 1 estribo, com isolador rofdana und 131

19 | Amarrago de cabo com alga de servigo até #70mm? und 160

20 |LigacHo de cabos em rede de baixa tensdo, com conector cunha ou perfurante und 685

71 |instalagio de haste de aterramento, inclusive conexdo cabo/haste und 8

22 |Instalaglio de conector split-bolt para cabo até #120mm? und 29

73 Retirada de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, com bitola até m 100
#35mm2

94 Retirada de ramal aéreo para ligaclio de fluminacio publica, com cabo multiplexado até m 127
#70mm?

25 | Retirada de armag3o secundéria 1 estribo, com isolador roldana und 13 N

26 | Retirada de amarraciio de cabo com alca de servigo até #70mm? und 24

+55 413614-1443

srmur@araucaria.pr.gov.br

Rua Pedro Druszez, 111, 2° Andar - Centro

CEP 83702 080 - Araucéria / PR
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27 | Retirada de ligagio de cabos em rede de baixa tensdo, com conectar cunha ou perfurante und a7

28 Instalagio de poste de ago para iluminagdo plblica com altura até 12m, brago duplo ou und 80
simples, engastado ou flangeado, excluindo abertura de cava ou execucfo de sapata

29 Levantamento e instalacio de poste de concreto para iluminacdo publica ou entrada de und 54
energia, com altura até 12m

30 | Instalaglo de cruzeta em topo de poste de até 12m, para fixagdo de refletores und 4

2 Execugdo de sapata para poste flangeado, inclusive a instalagio de chumbador e und 1
concretagem

33 Retirada de poste de aco ou concreto para Huminagio publica com altura até 12m, brago und a3
duplo ou simples, engastado ou embutido

36 |instalagdo de brago tipo BR-1 {1m) ou BR-2 (1,80m) und 29

37 |instalacdo de brago tipo BR-2 {3m) ou BR-3 (5m) und 117

38 | Instalacdo de niicleo para até 4 pétalas em topo de poste und 10

39 | Retirada de braco tipo BR-1{im) ou BR-2 (1,80m) und 4

40 |Retirada de braco tipo BR-2 {3m} ou BR-3 (5m) und 13

41 | Retirada de nticleo para até 4 pétalas em topo de poste und 8

42 |instalagio de lumindria, com alojamento para equipamentos und 341

43 instalacio de refletor em poste ou fachada até 12m de altura, com ou sem alojamento para und 40
equipamentos

44 |instalagdo de relé fotoelétrico und 252

45 |Instalagdo de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte L und 30

46 | instalacdo de chave de comando em grupo und 17

47 | Retirada de lumindria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos und 57

48 | Retirada de jumindria fechada com alojamento para equipamentos und 24

49 Retirada de refletor em poste ou fachada até 12m de altura, com ou sem alojamento para and 38
equipamentos

50 |Retirada de relé fotoelétrico und 35

52 | Retirada de chave de comando em grupo und 6

53 |Instalagio de calxa para medidor trifésico, tipo CNPH, fixada em poste und 8

54 Servig'o de manutengio em pontc? de iluminag?o pabl'ica, com f.ornecimento de méo de obra ponto 2549
e equipamentos, conforme especificagiio técnica contida em Edital.

55 Servigo de manutenciio em circuito subterraneo de iluminagdo plblica, com fornecimento de b 12
mao de obra e equipamentos, conforme especificagBes técnicas contida em Edital.

56 | Ronda Geral Noturna (1.200km mensais) km 4367

57 | Ronda Especial por chamada (até 25 km) und 7

+65 41 3614-1443

smur@araucaria.pr.gov.br

Rua Pedro Druszez, 11, 2° Andar - Centro
CEP 83702 080 - Araucéria / PR
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA
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ee
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58 | Mobilizagio de equipe para atendimento de emergéncia h 56 $ %
59 |Alca pré-formada de distribuigsio 16mm2 und 99 § E §
60 | Alga pré-formada de distribuicdio 25mm2 und 4 %g g
G2 | Alca pré-formada de distribuiciio CA/CAA 4/0 AWG und 76 EJ; g g
63 |Armacdo secunddria 1 estribo und 116 g% 5;,,
64 | Base para relé fotoelétrico 10A com suporte metélico und 23 g ,"6 @
65 |Brago "BR-2"-1,80m und 52 B E‘-; 2
66 | Braco "BR-2" - 3,00m und 70 § g
= Zh
67 | Cabo de aluminio multiplexado quadruplex 16mm2 - 0,6/1kV - XLPE m 871 % g
68 | Cabo de aluminio multiplexado triplex 16mm2 - 0,6/1kV - XLPE m 1005 % §
69 | Cabo de cobre flexfvel isolamento 0,6/1kV - 10,00mm2 m 90 gl%
71 | Cabo de cobre flexivel isolamento 450/750V - 10,00mm2 m 48 % o3
72 | Cabo de cobre flexivel isolamento 450/750V - 2,5mm2 m 240 )
73 | Cabo de cobre tipo PP flexivel 2 x 2,5 mm2 m 829
74 | Cabo de cobre tipo PP flexivel 3 x 2,5 mm2 m 2850 o
75 | Caixa para medidor tipo CNPH com lente und 8 B
76 | Chave de comando tipo "CB-30" - 2x30A und 8 i’f
77 | Chave de comando tipo "CB-60" - 2x60A und 13 §
84 | Conector cunha de baixa tens§o tipo L IP e ramal und 7 g
86 | Conector cunha de baixa tensfo tipo VIHi und 65 §
87 | Conector perfurante 16-70x 1,5-10 und 867 E
88 | Conector split-bolt #16mm?* und 9 c_i
91 | Contator tripolar 32A bobina 220V und 2 %
92 | Contator tripolar 45A bobina 220V und 9 %
94 | Curva 908, em PVC, para eletroduto didmetro 3/4" und 7 f:
95 | Disjuntor tripolar, padrio NEMA, 10A a 50A und 2 %‘.
96 | Disjuntor tripolar, padriio NEMA, 60A a 100A und 6 a
97 | Eletroduto corrugado em PYC, didmetro 3/4" m 1475 i
98 | Fecho para fita de ago-inox 3/4" p¢ 117
99 | Fita de ago inox %", rolo de 30m und 3,2
100 |lsolador roidana porcelana D45mm und 108
101 | Luva FG roscével p/ eletroduto 3/4" und 5
102 N.L'xcleo de ago galvanizado a fogo para 4 lumindrias tipo pétala, fixagdo em postes com pe 3
difmetro de topo 114mm
103 | Parafuso de cabeca quadrada 350mm, com porca quadrada und 55

+55 413614-1443
smur@araucaria.pr.gov.br

Rua Pedro Druszez, 111, 2° Andar - Centro
CEP 83702 080 - Araucéria / PR
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r 104 | Parafuso rosca dupla 350mm, com 04 porcas quadradas und 160 é %
£
106 | Poste de concreto segdo duplo T,B/ 300daN / 10,5m und 11 g% :’3‘
=Ry
107 | Poste de concreto secdo duplo T, B/ 300daN / 12m und 1 é’p &
o
Poste ornamental curvo simples, engastado, com 9m de altura atil, sendo 2,20m altura da 508
109 | curva, seco circular, didmetro do topo 48-60mm, tratamento em galvanizagdo a fogo, com und 89 % S
furo de didmetro 25mm & 0,7 da base para passagem de fios. '5
N
110 | Rel¢ Capa Ligada “Shorting Gap” Para Uso Em Tomadas Padrdo Nema und 422 E
111 | Relé fotoelétrico eletrbnico 220V 1000W/1800VA und 1638
112 | Timmer digital para trilho DIN 220V und 1

4. Perfodo de realizagdo dos servigos:

0JBWLNU O OPUBLLIOJUS 'SEDIGNC SBYNSUOD / Jg
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Entre os dias 05 de Abril de 2022 3 02 de Outubro de 2022.

Por ser verdade, firmamas o presente.

Araucaria, 27 de Outubro de 2022

Assinado digitalmente por:

we  Assinada digitalmente por: ¢ MARCELD Gil
7 DIOGO EHLKE SCHUEDA 4%, KULIGOVSKI:S
q 961.879.309-50
28/10/2022 10:39:9 28/10/2022 11:48:58
Diogo Ehlke Schueda MARCELO GIL KULIGOVSKI
Engenheiro Eletricista - CREA/P Diretor Departamento de Servigos Pablicos

Fiscalizagdo Assessor Técnico

g op 9 euibed ‘€202/20/0) 9P L9G0000€ZOTLE oY 1vO

e Assinado digitalmente por:

| R EFFERSON JOSE FERREIRA
e AD!LHA:&
JEFFERSON JOSE FERREIRA PADILHA EDINEIA RZESCUTKO MATTOS
Superintendente de Servicos Publicos Secretaria Municipal de Urbanismo

Assinado digitalmente por:
. EDiNEE%R ESCUTKO

+55 41 3614-1443
smur@araucaria.pr.gov.pr

Rua Pedro Druszez, 111, 2° Andar - Centro
CEP 83702 080 ~ Araucaria / PR




PREFEITURA
ARAUCARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL RETIFICADO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA, inscrita no CNPL 76.105.535/0001-99, situada
na rua Pedro Druszcz, 111, Centro, Araucaria/PR., neste ato representada pelos signatarios identificados
ahaixo, em_substituicdo o atestado _emitido_em 16 de junho de 2023, ATESTAM gue a empresa
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS EIRELL, inscrita no CNPJ: 27.600.125/0001-09,
com sede na Rua Visconde do Rio Branco, n° 648, Bairro Ouro Verde, Campo Largo/PR., sob a
responsabilidade técnica do Sr. MURILO DA SILVA MAGATAQ, CPF/MF n2 =77 777 conoon
Engenheiro Eletricista, CREA/PR- TtoToiT smrrmanTn Docentimone

DADOS DA OBRA OU SERVICO TECNICO:

1. Contrato de Empreitada para Execugdo de Obra:
Numero_ 352/2022, Processo Administrativo ne. 129.911/2021, Concorréncia Publica n?
14/2022; cesso Administrativo para 12 Termo Aditivo ne 113877/2022; Processo
Administrativo para 22 Termo Aditivo n231218/2023.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico:
ART n2 1720224598469 (Inicial)
ART ne 1702022709832 (Substituigdo da ART n® 1720224598469)
ART n? 17202326’%368 (Complementar Aditivo de Prazo Vinculada a ART n®
1720227098262)
ART n2 1720233286180 {Complementar da ART n® 1720227098262}

Anotacdo de Responsabilidade Técnica de fiscalizacdo:
ART n2 1720224643170 (Corresponsavel a ART n® 1720224598469 ~ inicial)
ART ne 1720224680254 (Corresponsavel a ART n® 1720224643170)
ART ne 1720227119146 (Corresponsavel a ART n? 1702022709826)
ART n2 1720233086440

Pagina 1 de 8 (fe/
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA

2. Endereco da obra ou servigo técnico:

* Na rodovia PR-423 {Rodovia Engenheiro Adolar Schultzen) entre o quildbmetro 3+248 m até
quildmetro 16+865 m no municipio de Araucéria, Parana.

3. Atividades/servigos que efetivamente desenvolveu:

Contrato para a DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA EXECUQRO
DE CGBRA DE lMPLANTACﬁxO DE SISTEMA DE iLUMiNACZ\O PUBLICA NA PR
423 - RODOVIA ENGENHEIRO ADOLAR SCHULTZE — ENTRE OS5 KM 3 + 248WMi
E KM16 +865M, nos termos e especificagBes constantes no edital de

‘£20¢/121 18} 0jod030id 0p
0JBLINU O OPUBLLLIOJUL ‘SESHGNA SENNSUOD / ig Bio1d-Ba10 W/ SARY Hd-B240
Op SiS OU BPEULISUCS JoS SASP OBPILISO B)Sop SpEplieA e @ spepijusine v

Concorréncia Publica n? 14/2022 e seus anexos.
Apresenta-se a descricdo e a quantidade dos servigos e materiais aplicados:
ITEM 1 CODIGO SINALIZACAO DE OBRAS UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
11 X SINALIZACAQ DE OBRAS GLOBAL i 2,060
Q
- -~
:D
ITEM 2 cODIGO MATERIAIS - REDE DE CIRCUITO EXCLUSIVO ARAUCARIA UNIDADE QUANTIDADE TOTAL -
N
2.1 N.A. Armacio Secundario de 1 estribo com isolador roldana e lago/alca pré formada UN. 494,00 %
B~ N
2.2 N.A. Brago BR-2 - 3 matros UN. 372,00 8
_— [wd
2.3 NA, Braco especial de 5 metros, seguindo proporgio do brago BR-2 de 3m UN. 81,00 %
2.4 N.A, Cabo aluminio multiptexado XLPE 0,6/1kv 35mm? Quadruplex 3 + 1 M 281,00 Z
- [5:]
2.5 A, Cabo aluminio multiplexado XLPE 0,6/1kv 35mm? Triplex 2 + 1 M 7894,00 g
2
2.6 NA. Cabo aluminio multiptexado XLPE 0,6/1kv 70mm? Quadruplex 3 + 1 ™ 810,00 3
,,,,, =
N
2.7 N.A. Cabo PP cobre 3x2,5mm? M 2437,00 %
- w
- 2 £
S~ 2.8 N.A. Conector de torgdo 2,5mm UN. 906,00 g
2.9 NA, Conector Perfurante 10-95 UN. 1515,00 C:QJ
i)
2.10 N.A, Conjunto de aterramento, haste, conector de aterramento e demais acessorios UN. 40,00 o)
[= %
211 NA. Parafusos rosca dupla 300mm, com porcas ¢ arruelas UN, 1419,00 1
—
X%
212 N.A, Poste de concreto tipo duplo T, 300/12m UN. 418,00
2.13 N.A, Poste de concreto tipo duplo T, 600/15m UN, 35,00
214 NA, :zzicﬁ;;:)namentai tipo PO-10 - 10 metros simples, com sistema de fixagdo em ponte de UM, 2,00 |
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PREFEITURA DE
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Braco De lluminagio Pablica Acima De 2m Dg Comprimento, Com Luminasia Aberta Ou

TAREF, 1517,55
fechada, Com Ldmpada, Por Brago FAREFA ”

35 836

CAVA EM TERRA OU ARENITO CAIUA PARA POSTE ATE 600 DAN COM ALTURA ATE 12
X 2 675,
36 716 METROS E CONTRAPOSTE, POR CAVA TAREFA 19

Op 5)S DU BPRULIBUOS JSS 3ABP O

g
! Quadro de Comando 32A com medicio S0A bifésico EM CAIXA CNPH e demais ';g =
215 NA componentes de medigio/comando. O quadro poderd ser uma chave do tipo Bf ou un 13,00 jos %
o o rontado em caixa metalica ou de policarbonate/pve, com base de relé fotoelétrico, : ! _g %)
disjuntor, contatora e relé fotoelétrico compativels com corrente de projeto z %
[+3
Quadro de Comando 50A com medigiio 50A trifdsico EM CAIXA CNPH e demais g ::
2,16 NA. componentes d‘e mediglﬁ(?/comanda O quadro podera ser uma chave fio tipo F}ff)tn UN. 6,00 3 o
montado em caixa metslica ou de policarbonato/pvc, com base de relé fotoelétrico, a ﬁ
disjuntor, contatora e relé fotoelétrico compativeis com corrente de projeto a® 5
... - (¥} 'g o
S0
2.17 N.A. Relé Eletronico NF 10A OU Shorting gap UN. 472,00 '_g o ®
S @
g8a
O -
S0 2
ITEM 3 | CODIGO COPEL SERVICO CIRCUITO EXCLUSIVO ARAUCARIA UNIDADE QUANTIDADE TOTAL a g a
: 2R
31 805 Amarragdo De Cabo De Alta Ou Baixa Tensdo, Por Amarracio TAREFA 266,76 N 57)'
=
g
3.2 761 Armagio Secunddria, De 1 Estribo Ou Parafuso Com Olhal, Por Unidade TAREFA 192,66 S g_
3.3 834 Base P/ Reté lluminaciio Publ, Comando Grupo Ou individual, Por Base TAREFA 104,65 §
o 3.4 944 Brago Com Grampo De Suspensdo, Por Brago TAREFA 185,25 %
B
3
o
5]
o
3
[t
3
[}
3

3.7 718 Cava Terra Ou Arenito Caiud Para Poste 15 Metros De Altura, Por Cava TAREFA 175,70

3.8 851 Entrada De Servico , Por Unidade TAREFA - 106,78

39 815 Haste De Aterramento De A¢o Cobre, Primeira Haste, Por Hasle TAREFA 70,80
3.10 894 Implantagdo Prévia De Projeto, Por Poste TAREFA 77,35 g
3.11 856 tnstalacdo De Caixa De Medidor Monofas., Bifés. € Trifds., Por Caixa ) TAREFA 19,00 ;:
3.12 812 Instalagdo Do Conjunto De Seguranca Para Trabalhos Em Altura (I\m;;L;eda), Por Estrutura TAREFA 185,65 Q
3.13 940 Langamento Cabo De Aluminio Multiplexado Auto-Sustentado, Por Km TAREFA i 485,02 §
3.14 747 ;e;:gr::(:eg:g:{z:c;s;evﬁc)ima De 18 Metros De Altura, Por Poste {Utilizado Para Postes TAREFA 1925,08 %
218 764 (LS\;?,:;?;C;:;Z [;zsrt’:jt:rg)i;isl\/x’:/rlz; De Aftura, Com Resisténcia Até 1000 Dan, Por Poste TAREFA 3272,94 §
3.16 810 Ligacdo Cabos Em Redes De Alta Ou Baixa Tens#o, Por Ligaco TAREFA ; 469,65 %
3.17 703 LOCACAQ DE ESTRUTURA EM REDE DISTRIBUICAG RURAL, POR EéTRUTURA TAREFA 768,95 g
3.18 838 Luminaria Exceto Brago Para ltuminago Publica, Por Lumindria TAREFA 705,25 %
N 3.19 707 Poda De Arvore, Por Arvore TAREFA 2050,00 :c;)
3.20 840 Poste Ornamental De Ago Tipo Chicote Simples Ou Duplo, Por Poste TAREFA 23,50 g
321 845 Relé Fotelétrico De Huminagdo Publica, Por Relé TAREFA 92,40 2
3.22 717 CAVA EM TERRA OU ARENITO CAIUA PARA POSTE 13 A 15 METROS DE ALTURA,POR CAVA TAREFA 131,95 E
N

CAVA EM ROCHA COM USO DE ALAVANCA PARA POSTE ATE 12 METROS DE ALTURA OU
3.23 726 CONTRAPOSTE, POR CAVA TAREFA 703,78

LEVANTAMENTO DE POSTE DE 13 A 15 METROS DE ALTURA E RESISTENCIA ATE 1.000 DAN, TAREFA 378,00

POR POSTE
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Q
o
= Y
‘ 3.25 749 CORTE DE ARVORE, POR ARVORE TAREFA §58,00 % %
TOTAL US 15451,86 B 8_
2
o
........ ®
=
ITEM4 | CODIGO COPEL MATERIAL REDE COPEL UNIDADE QUANTIDADE TOTAL 9 5
;;;;;; N
41 15004401 | Alca Pre-Formada Ca-Caa 2 Awg UN. 5,00 o8 §
o
. g9
4.2 15004517 Alca De Servico Caa 6 Awg UN. 4,00 S(g §
=&
815
A4.3 15004482 Alca Estai 6.4mm UN, 4,00 5 5 8
]
3 &
4.4 15004441 Alca Pre-Formada Ca-Caa 2/0 Awg UN. 1,00 X ‘é_’ g'
£ o
- 2 =8
4.5 15004377 Alca Pre-Formada Ca-Caa 4 Awg UN. 18,00 20 3
g
=3
4.6 15005508 Armacao Sec. Com 1 Estribo UN. 19,00 8 E g
4.7 15011477 Arruela Quadrada UN. 252,00 g é
=
P % 4.8 15015976 Broco C/ Grampo Suspensao 52mm. UN. 5,00 ey g‘
T T 0 U URU USROS . g 3
4.9 20011605 Cabo De Alum. Quadruplex 35 Mm2 M 94,94 g %
. as
4.10 20009716 Cabo De Alum, Quadruplex 70 Mm2 m 6,00 8 o
]
o3&
4,11 20009698 Cabo De Alum. Triplex 35 Mm2 m 250,41 5 g
Qo
412 20009557 Cabo De Cobre Coberto 16mm? - 15ky m 120,00 ]
4.1% 20011693 Cabo Caa 4 Awg KG 69,86
4,14 20000068 Cabo De Alum. Coberto 35mm? - 15kv KG 290,88
o
4,15 20011567 Cabo De Alum. Triplex 16 Mm2 m 40,00 3
4.16 20009575 Caba De Cobre Coberto 35 Mm? - 15kv m 4,00 :o
- - —
4.17 15002640 Chave Fus. Dstb,Tipo C,15kv C/Pf. Porcelana UN. 29,00 s
o
N
4.18 15015066 Cinta Plastica Aute Travante. UN. 9,00 g
i Lol
4.19 15015131 Cobertura Protetora 15kv UN. 2,00 8
T N
4.20 15018902 Conect. Cunha Tipo | Ip E Ramal UN. 5,00 j
o
4.21 15002817 Conect, Cunha 02x02awg C/ Capa (Compacta) UN. 2,00 )
o
4.22 15019088 Conect.Cunh 20ca-Caa/20c¢a E 40ca-Caa/2¢ca (VIR 1,00 g
- 3
4.23 15014632 Conect.Cunha 4ca-Caa / 4ca-Caa Ou 6,4mm X6,4mm UN. 9,00 ,?;
jo=]
4.24 15013796 Conect.Term. Comp. Ca Caz 2 Awg 1f UN. 25,00 “B
¥ g 4.25 15018683 Conect.Term. Comp, Cobre 16mm2 1f UN, 56,00 g
4.26 15013792 Conect.Term. Comp. Ca Caa 4 Awg 1f UN. 4,00 a
(-]
4.27 15018712 Conect.Term. Comp. Cobre 35mm2 1f UN. 2,00 %
4.28 15014808 Conector Aterramento Cunha - Fio 16/ Haste UN. 43,00 K‘J
4.29 15014564 Conector Dar. Lv Cobre 25 A 95mm2 UN, 32,00
4.30 15014007 Conector Perfurante 16-70 X 6-35 UN. 28,00
4.31 15013896 Conector Terminal 2/0 Awg - Ca/Caa/ 70mm UN. 12,00
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Q
8o
4.32 15014832 Conector Aterramento Cunha - Fio 16/Fio 16 UN, 1,00 % %
4,33» 15014031 Conactor Perfurante 35-70 X 35-70 UN. 3,00 é %
4.34 20000102 Cordoalha De Aco Sm 6,4mm UN. 26,18 ﬂ %
4.35 15010262 Cruzeta De Concreto Retang. 2.0m 250dan Ui, 31,00 g g
4.36 15006315 Elo Fusivel 500mm 2a Tipo H UN. 14,00 : aé ‘;—-’.
4.37 15006340 Elo Fusivel 500mm 3a Tipo H UN. 9,00 gg %
. . ,3.13 a
4.38 15006379 Elo Fusivel 500mm 10a Tipo K UN. 1 4,00 § E (.‘!’D.
4.39 15002838 Espacador Rd 15kv Com Anel UN. 20,00 Ef:ﬁ §
4,40 15014335 Estribo Conector Deriv. Cunha Al 336ca UN, 7,00 g g %
N ©
) 441 15014401 Estribo Conector Der. Cunha 3x10 E 3x2.25 ) UN. 2,00 S %%
4.42 15014309 Estribo Conector Deriv. Cunha Al 2ca/Caa UN. 7,00 E § %
4.43 15014339 Estribo Conector Deriv.Cunha Al 4caa UN. ‘ 15,00 .‘% §
—~ 4.44 15004882 Fio Aco-Cobre 16 Mm2 - UN, ) 42,38 g %ﬂ
4.45 15015136 Fio De Aluminio Coberto P/Amarracao KG 21,30 2%
4.46 15005974 Fio Amarracao Cobre 10 Mm2 UN,’w 0 6,06 a g §
4.47 15015871 Fixador De Perfil U UN. 1,00 g‘g
4.48 15005471 Gancho-Olhal UN, 37,00 g
A4.49 15014462 Grampo Ancora. P/Cabio 02 Xipe 15kv UN. 8,00
4.50 15008292 Haste Aterr. Aco-Cobre 2.4 M UN. T 43,00 o
4,51 15002119 Isol.C/Pino Univer. 15kv Polimerica U, 5,00 :El
4.52 15004733 1solador Pifar Porcelana 15kv 110nbi UN. 33,00 i
4.53 15004337 Isolador Roldana UN. 19,00 g
4.54 15001907 fsolador Ancor. 13,8kv Bastao Porcelana UN. ) 29,00 5
4.55 15010424 Isolador De Anc. 15kv- Bastao Polimerico UN. 10,00 §
4.56 15010361 1solador, Afastador Chave Fusivel UN, 4,00 §
4.57 15001824 Laco Simples Lateral 336,4 Ca/Can UN. 6,00 %
4.58 15011916 Laco Topo Caa 4 Awg UN, 21,00 §
4.59 15011543 Wanitha-Sapatitha UN. 18,00 §
4.60 15010295 Mao Francesa Plana 619mm UN. 62,00 _rag
4.61 15006270 Para-Raios - 15kv - Ska Distribuicao UN. 23,00 E
4.62 15011406 Parafuso Cabeca Abaul. 45mm UN. » 15,00 i
4.63 15010994 Parafuso Cabeca Quad.125mm UN. 63,00 %
4.64 15011039 |Parafuso Cabeca Quad.200mm o | 35,00 )
4.65 15011065 Parafuso Cabeca Quad.250mm UN. 14,00
4.66 15011093 Parafuso Cabeca Quad.300mm UN. i 41,00
i 4.67 \ 15011122 Parafuso Cabeca Quad.350mm ol UN. 4,00
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) 4.68 15‘0‘i1030 Parafuso Caheca» (;:ad.ISOmxn [ UN, T 2,00 1
4.69 15010938 Parafuso Cabeca Quad.40mm MUN4 2,00
4,70 15011260 Parafuso Resca Dupla 150mm A 00
W4.71 ].5(;11264 Parafuso Rosca Dupta ZOOmmm h )
4.72 3.501i267 Parafuso Rosca Dupla 250mm ;JN 2,00
' VA4,73 15031301 Parafuso Rosca Dupla 300mm7 ) UN. « 3,00 ‘
4.74 150;;304 Parafuso Rosca Bupla 3SOmmA i 5,00 )
) 4.75 15011308 N BV
4.76 15011332 Parafuso Rosca Dupla 450m;n N UN ) G,Ob o
4.77‘ 15015%;/ Perﬁlb Para Rede Compcta Proteg. UN. 1,00
) 4.78 :lSOlI)i‘:G‘) Pino Auto Travante 140mm P/ fsof. Pilar . UN ;
4.79 15011505 Porca-Qthat W 7 N
Sl 4.80 2’(‘)’009153 Poste Duplo T 8/300/12,0m B Un, 9,00
4.81 20009102 Paste Duplo T B/300/10.5m UN.
4.82 200();172 Poste Dupio T B/600/12.0 M V B . R 7,00 N
4.83 2000;357 Poste, Fibra Vidro - F/ 300/12,0m - Circ/ - 3,00
4.84 1;(;15107 Protetor De Bucha At De Trafo 15ky 23,00
4.85 15005306 Sapatilha A 12,00
) A/‘IABS 150;2‘;975 Suporte L #/Chave Fusivel £ Para-Raios Ur\; 14,00
4.87 200;0006 Suporte P/ Para Raios £ Chave 7UN. R 14,00
4.88 20009879 Suporte Transf. Dt 195x100mm i o 6,00
4.89 20004095 Transf. Mono. 13.2kv-254v 10 Kva UN. ) 4,00
4.90 20004393 Transf, Trif. 13.2 Kv 45 Kva UN. 1 3,00 )
4.91 20004099 Transf, Mono, 13.2kv-254v 15 Kva UN. 3,00 ':
{ }
ITEM CODIGO COPEL SERVICO REDE COPEL UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
5.3 805 Amarracao De Cabo At EfOu Bt SERV o 12,39 i
5.2 761 Armacao C/1 Est.0u Porca-Othat SERV o 8,12 )
s - 53 94; firaco Com Grampo De Suspensao. A;ERV . 2,50
) 54 944 Braco Com Grampo De Suspen;;o. SERV ) 0,00
i 55 751 Cadeia De lsoladores De Disco SERV 3,51
AAAAA 5.6 716 Cava Terra/Arenito Ate 600 Dan Ate 12m E Contrap W-SERV ) 52,71 |
5.7 824 Chave Fusivel/Secc. Faca Unip. HVSERV T 28,02
5.8 752 o s SERV 21,84
- 5.9 919 Cruzeta .9 M isiERV | 0,00
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA

5.10 753 Cruzeta Dupla Sem soladores SERV o 12,78
5.11 863 Desloc. Pessoal Ate Local Obra ) SERV 7 66,15
V ‘312 906 EspacVertical Ou Losangular SERV 0,00 )
i 5.13 770 Estai Ancora Simp/Refor. At/Bt SERV ) 0,00
5.14 772 Estai De Poste A Poste At/Bt M;ER\/ T 0,62
5.15 883 Fornecimento De Cartucho SERV 9,89 o
5.16 930 ;;t:)graﬁa De Estrutura Ou Eq;;;;amentos, Por Fot I W”S“ERV 1,12 i
) 5.17 816 Haste Aterr. Aco-Cabre Demais ) SERV 31,08
%.18 815 Haste Aterr.Aco-Cobre Primeira sy | 531
5.19 812 Inst, Conj. Seguranga P/ Tral;ai;\os Em Altura SERV - 12,90 o
5.20 874 Instalacao Placa {dentificacao SERV" 1,87 )
) 5.21 ;SS 1solador De Pino S;ERV A 22,24
o 5.22 940 Lanc. Cabo Al Multiplexado A;;O—Sustemave! ’ “MSERV ] 12,74
502 Lanc. Cabo Protegido 35mm? ;70mm’ SERV B 0,00
] 5.24 7;&0 Lanc. Cond. At Ate 02 Ca-Caa B e ‘
5.25 900 Lanc. Cordoalha Aco 6.4 Mm - » B
h 792 Lanc.Cond. 8t Ate 02 Ca-Caa SERV 0,00
7"”-’5.27 764 Lev. Poste 12m Ate 1000 Dan SERV B 185,65 -
» 5.28 74>3 Low Porte Al 105m Ate 1000 Dan AS}ZRV 7 19,43
5.29 909 Lig.Cabo Protegido 35mm? A 70mm? ) SERV 3,00
5.30 942 Ligacao C/ Conector Periuran:eA P/ Lig. SERV 7,28
531 810 Ligacao De Cabos Em At E Bt SERV 43,50
5.32 703 Locacao De Estrutura Em Rdr G 28,73
. 704 LOCACAD DE £STRUTURA EM RDU SERV ) 5,20
7777 5.33 819 Malha De Aterramento SERV 187,00
l 821 INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT SERV ‘ 1,34 B
’ 5.34 828 Para-Raios SERV h 23,38
5.35 707 Poda De Arvore, Por Arvore B SERV - 300,00
5.36 911 Protetor De Jumpe E Bucha SERV 3,64
PN . -
5.37 853 Ramai Ligacao Aereo Consum. Bt SERV 0,00
5.38 822 Reinst. De Cabos De Outros Usuarios / Ponta Fix. SERV 0,87
5.39 831 Suporte Para Para Raio E Chave SERV 5,40
a 5.40 830 Trato Trif./Rel./Reg/.Int. Trip. 12.8-34.5kv SERV 18,92
""" 5.41 829 Transf. Monof. 13.8 Ou 34.5 K¢ MSERV T 18,90
TOTAL US’ R 1174,32
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PREFEITURA DE
ARAUCARIA

usuNIT |
B

QUANTIDADE TOTAL

% ITEMI CODIGO COPEL | RETIRADA DE REDE DE CIRCUITO EXCLUSIVO RETIRADA {

e e e e Ou b oo Pt i | oat T e
l\rmaéag Secund'é;a De 1 Estribo Ou Paraftxséié;;rgihai, Por Unidade i (;,16 T e
; Base P/ Relé lluminagio Péx;;..‘Cc;n\axldo Grupo Ou Individual, Por Base ) UO/M !
64 836 ?Z?\Z‘?ﬂe’ gtimnzzﬁf;azflr:ar /;c;‘la?oa De 2m Da Comprimento, Com Lumindria /\berta Ou 1,68 A‘S(MO -
6.5 76/& Levantamento De Poste De 12 Metros De Altur(;:Com Resmoncm Até 1000 Dan,PozPosto 3,82 ) 114,60 o
66 81;; Lig;;éo Cabos Em Redes De Alta Ou Baixa Tensdo, Por Ligagdo 0,12 T 8/;0 o

) 6.7 I 8%8 B LAummé ria Exc;;» Brago l’ar;}l;l‘ninagﬁo Publica, Por Lumindria T 0,62 1 weo
6.8 845 Relé Fotelétrico De Ilumin(;;:éo Publica, Por Relé o 0,08 7 o

69 G0 [Tansporte De Postes € Materisi T e T e
= SO S —— - - TOTAL US |

4. Periodo de realizagdo dos servigos:

Entre os dias 23 de agosto de 2022 a 26 de maio de 2023.

Obra se encontra paralisada conforme termo de paralisa‘g%o emito em 26 de
maio de 2023 e publicado no Didrio Eietrénico Municipal — DOEMA — Edi¢do
n® 1.334/2023 em 29/05/2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.

wne . Assinado digitalmente por:
igeet DIOGO EHLKE SCHU DA

= —

Diogo Ehike Schueda
Engenheiro Eletricista — CREA/PI
Fiscalizagdio / Assessor Técnico

Assinado dkcj]italmente por:
EFFERSON JOSE FERREIRA
PO nf2

0/06/20 9:38:0
Assinaturs digital avangada com certificado digitat nao (CP.
Brasil.

JEFFERSON JOSE FERREIRA PADILHA
Superintendente de Servigos Publicos

Araucéria, 30 de Junho de 2023

Assinado digitalmente pot;
MARCELO GIL KULIGOVSKI

30/06/2023 09:35:48

Assinaturs digite] avangada com cartificado digital néo 1CP-

el MJARCELO GIL KULIGOVSKI
Diretor Departamento de Servigos Publicos

... Assinado digitalmente por:
EDINEggR ESCUTKO

H 3:37
EDINEIA RZESCUTKO MATTOS
Secretaria Municipal de Urbanismo
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Certiddo de Acervo Técnico ~ CAT

Certidido de Acervo
Resolugio n° 1.137, de 03 de abril de 2023

Técnico Parcial com
Atestado

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720230003271
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regicnal de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MURILO DA SILVA MAGATAO referente a(s)
Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; MURILO DA SILVA MAGATAO RNP: 1714893723
Registro:
Titulo profissional: ENGENHEIRQO ELETRICISTA

Nomero da ART: 1720227098262 Situagao da ART: NAO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 28/12/2022 Forma de registro: Substituiggo Participagdo técnica:
Individual

Empresa contratada: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE ARAUCARIA CNPJ: 76.105.535/0001-88

Rua: R PEDRQ DRUSZCZ N 111

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83702-080

Contrato: 352/2022 celebrado em 23/08/2022 Vinculado a ART: 1720224598469

Valor do contrato: R$ 2.554.314,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Acéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: ROD PR-423 N° SIN

Bairro: ESTACAO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83705-000
Coordenadas Geograficas: -25,558766 x -49,414303

Data de inicio: 23/08/2022 Previsdo de término: 24/04/2023
Finalidade:
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execugdo de instalagio, Execugéo de montagem, Execugdo de obra de rede de distribuicéo aérea
urbana de energia elétrica, 13007 METRO,; 2- Execug8o de instalagio, Execugdo de montagem, Execugéo de obra de rede
de distribuicio aérea urbana de energia elétrica, 471 POSTE; 3- Execucdp de instalagdo, Execuc&o de montagem, Execugéo
de obra de sistemas de iluminaggo , 455 PONTO

Observagdes:
ESSA ART E DESTINA A EXECUGAQ DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA DO CONTRATO 362/2022 DO KM 3+248M
ATE KM16+865M

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parané
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR

Conscihe Reglonal de Ehgenharia
© Agranamia do Parans
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Certiddo de Acerve Técnico - CAT

Certiddo de Acerv
Resolucio no 1.137, de 03 de abril de 2023 ertidao de Acervo

Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720230003271
Atividade em andamento

Numero da ART: 1720232584510 Situagio da ART: NAO BAIXADA
Tipc de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 16/05/2023 Forma de registro: Complementar Participacéo técnica:
Individual

Empresa contratada: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

Contratanie: MUNICIPIO DE ARAUCARIA CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRC DRUSZCZ N°: 111

Complemento; Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83702-080

Contrato: 352/2022 celebrado em 23/08/2022 Vinculado a ART: 1720227098262

Valor do contrato: R$ 2.554.314,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agao Institucional:

Endereco da obra/servico: ROD PR-423 N S/N

Bairro: ESTACAQ

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 8§3705-000
Coordenadas Geogréaficas: -25,558766 x -49,414303

Data de inicio: 23/08/2022 Previsdo de término: 11/08/2023
Finalidade:
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execucso de instalagio, Execugio de montagem, Execugéo de obra de rede de distribuic8o aérea
urbana de energia elétrica, 13007 METRO; 2- Execugéo de instalagdo, Execugdo de montagem, Execugéo de obra de rede
de distribuicéo aérea urbana de energia elétrica, 471 POSTE; 3- Execugéo de instalago, Execugio de montagem, Execucéo
de obra de sistemas de iluminagao , 455 PONTO

Observagoes:
ESSA ART E DESTINA A EXECUCAQ DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO CONTRATO 352/2022 DO KM 3+248M
ATE KM16+865M

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0087
www.crea-pr.org.br

EA-P

Consetha Reglonsl de Engenha
« Agranomia do Parand
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolucdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023

Certiddo de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 17 2023000327 1
Atividade em andamento

Numere da ART: 1720232682368 Situagao da ART: NAO BAIXADA L
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 25/05/2023 Forma de registro: Complementar Participagad técnica:

Individual
Empresa contratada; PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ARAUCARIA CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRO DRUSZCZ N 111

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83702-080

Contrato: 352/2022 celebrado em 23/08/2022 Vinculado a ART: 1720227098262

Valor do contrato: R$ 2.554.314,66 Tipode contratante: Pessoa Juridica (Direito PUblico) brasileira
Agao institucional:

Endereco da obralservigo: ROD PR-423 N° SIN

Bairro: ESTACAO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83705-000
Coordenadas Geograficas: 25 558766 x -49,414303

Data de inicio: 23/08/2022 Previsio de término: 30/05/2023
Finalidade:
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execucio de instalagéo, Execucao de montagem, Execugio de obra de rede de distribuigdo aérea
urbana de energia elétrica, 13007 METRO; 2- Execugéo de instalagéo, Execugéo de montagem, Execugdo de obra de rede
de distribuigdo aérea urbana de energia elétrica, 471 POSTE; 3- Execugéo de instalagao, Execugéo de montagem, Execugao
de obra de sistemas de fluminacao , 455 PONTO

Observagbes:
ESSA ART E DESTINA A EXECUCAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA DO CONTRATO 352/2022 DO KM 3+248M
ATE KM16+865M

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parané
0800 041 0087
www.crea-pr.org.br
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Certidao de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Certiddo de Acerve Técnico - CAT —
Resolucio n° 1.137, de 03 de abril de 2023 g% % g%\m

conselho Regional de Engenharia e Agronomia do parana 17 20230003 271
Atividade em andamento

Namero da ART: 17202332861 80 Situagdo da ART: NAO BAIXADA . o
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 27/06/2023 Forma de registro: Complementar Participacéo tecnica:

Individual
Empresa contratada: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ARAUCARIA CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRO DRUSZCZ N 111

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF!PR CEP: 83702-080

Contrato: 35212022 celebrado em 23/08/2022 Vinculado a ART: 1720227098262

Valor do contrato: R$ 2.554.314.66 Tipode contratante; Pessoa Juridica (Direito PUblico) brasileira
Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: ROD PR-423 N° S/N

Bairro: ESTACAO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83705-000
Coordenadas Geograficas: -25,558766 x -49,414303

Data de inlcio: 23/08/2022 Previsdo de término: 23/1 0/2023

Finalidade:

Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execugéo de instalagdc, Execugdo de montagern, Execugéo de obra de rede de distribuicéo agéred
urbana de energia elétrica, 15336,35 METRO; 2- Execucdo de instalagéo, Execugdo de montagem, Execugao de obra de
rede de distribuigdo aérea urbana de energia elétrica, 475 POSTE; 3- Execugéo de instataco, Execugéo de montagem,
Execugio de obra de sistemas de iluminagéo , 453 PONTO

Oubéervvég‘,éeé dacemdéo U -

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente e esta registrado apenas para

atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acorda com as atribuigbes do profissional na érea da Engenharia
Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que S€ encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade

pela veracidade e exatidéo das informacbes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 4720230003271/2023

04/07/2023 17:10

A CAT & qual o atestado esta vinculado & o documento que A CAT perderd a validade no caso de modificagéo dos
corprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razéo de substituigdo ou anulagdo de ART.

A CAT & valida em todo territorio nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site  do Crea-PR, no enderego
https:lI\MNw.crea-pr.org.br, informando o ndmero do
protocolo: 181 121/2023.

A falsificac8o deste documento constitui crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acdo peral.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br
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DMALES 56/2023
Curitiba, 30 de junho de 2023

ATESTADO TECNICO DE SERVICOS EXECUTADOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PROENGE ENGENHARIA
PROJETOS ELETRICOS - EIRELI, com sede na Rua Visconde do Rio Branco,
648 CEP 83.606-300 - Campo Largo-PR, inscrita no CNPJ n°
27 .600.125/0001-09, executou os seguintes servicos para a Copel Distribui¢&o
S.A CNPJ n° 04.368.898/0001-08.

510" 1d-2210 MWW/ SARY Hd-B34D

op 2)Is Ol BPEULLUCO 19 SASP OZPIe0 B1SSp SpepijEA B © SpEpRRUSINE Y

““Winculados ao lote n° 01 do PREGAO ELETRONICO COPEL DIS N°
SGD210416/2021.

Contrato: n¥#6000023365. £%
55

Objeto: a prestagdo de servicos de engenharia, pela CONTRATADA, sob 33

regime de empreitada por prego unitario de US, de manutengdo preventiva e §§

corretiva no sistema de distribui¢o de energia elétrica, com rede energizada N

‘até 13,8kV. E%

~ e

P A turma teve como base 0 municipio de Fazenda Rio Grande. —§~
0

°

[:BD.

Atividades: -a prestaggo de servigos de engenharia, pela CONTRATADA, sob
regime de empreitada por prego unitario de US, de manutengdo preventiva e

corretiva no sistema de distribuigéio de energia elétrica, com rede energizada

até 13,8kV.

Vigéncia: 08/10/2021 a 07/1 0/2022.

Unidades de Servigos Contratadas: 1_0.\620.
Unidades de Servigos Realizadas (concluidas): 10.596,29
Valor da US: 40,05

) Valor: R$ 424.381,42

 op g euibed ‘€20Z/L0/¥0 9P 6GZE000€C0CLE ol LVO

Responsével Técnico da Contratada: Eng® Murilo da Silva Magatéo ART -
1720215580463.(CREA-PR PR-1 50038/D).

Assinatura Qualificada realizada por: Flavio Aparecido dos Rels em 03/07/2023 10:42. inserido ao protocolo 20.683.113-8 por: Maziida de Olivelra Lima em: 30/06/2023
08:39. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser valldada no enderego:
ht‘tps:llwww.epmtocolo.pr.gov.h;, plwab/valldarDoc to com o cédigo: 3Bbf3bd2ad69badBid7¢8c6a7419a741.




GOVERMNO

Atestamos ainda que 0s Servigos prestados atendem as condigdes técnicas
previstas em contrato.

Atenciosamente,

<documento assinado eletronicamente>

Flavio Aparecido dos Reis

(CREA-PRPR"
Gerente de Diviséo
-~ Copel Distribuigéio

duy ¥d-8240

B10°1d-2010" MM/ S
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Assinatura Qualificada reallzada por: Flavio Aparecido dos Rels em 03/07/2023 10:42. inserido ac protocolo 20.883.113-8 por: Mazilda de Olivelra Lima em: 30/06/2023
08:39, Documento assinado nos termos do Art, 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticldade deste documento pode ser valldada no enderego:
https:I/www.epmtocolo.pr.gov.brlsp|weblvalldad)ocumento com o cédigo: 38bf3bd2ad69b4d8fd7c8c631419a741‘
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gPROTOCOLO

Documento: CARTA562023..pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Elavio Aparecldo dos Reis em 03/07/2023 10:42.

Inserido ao protocoio 20.683.113-8 por: Maziida de Olivelra Lima em: 30/06/2023 08:39.
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Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021.

uting 27 A0V S
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A autenticidade deste documento pode ser valldada no endereco:
https:l/www.eprotor,olo.pr.gov.br/splweblvalldar!)ocumento com o cédigo:
38hf3bd2ad69badBid7¢Bc6a7419a74L.
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Certiddo de Acervo “Técnico - CAT S . Certiddo de Acervo
Resolucdo n° 1,137, de 03 de abril de 2023 %Z%%\?ﬁ &‘W %ﬁ & Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand 17 20230003259
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucgo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MURILO DA SILVA MAGATAO referente a(s)
Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; MURILO DA SILVA MAGATAO RNP
Registro:
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Numero da ART: 17202334\)6\569 Situacdo da ART: NAO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 03/07/2023 Forma de registro: Substituigao Participagdo técnica:
Individual

Empresa contratada: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

Contratante: COPEL DISTRIBUICAO S/IA CNPJ: 04.368.898/0001-06

Rua: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO N 158

Complemento: BLOCO C Bairro: MOSSUNGUE

Cidade: CURITIBA UF:PR CEP: 81200-240

Contrato: 460002?36@/2021 celebrado em 08/10/2021 Vinculado a ART: 1720215580463

Valor do-contrato: R$ 425.331 00 Tipode contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
Acgo Institucional:

Enderego da obra/servigo: TODO MUNICIPIO  N°: SN

Bairro; FAZENDA RIO GRANDE

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE UF: PR CEP: 83835-899
Coordenadas Geograficas: 25649715 x -49,309346

Data de in{cio; 08/10/2021 Previsdo de término: 08/10/2022

Finalidade:

Proprietario: COPEL DISTRIBUICAQO SIA CNPJ: 04.368,898/0001-06
Atividade Técnica: 1- Execugdo de manutengéo, Execucéo de montagem de rede de distribuigso , 10620 UNID

Observagoes:

MANUTENCAOC DE LINHA VIVA, CONTRATO COPEL N° 4600023365/2021.
Observagéesdacertudéo SR e

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, & quem cabe a responsabilidade

pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1720230003259/2023

04/07/2023 13:29

ACATaqualo atestado estd vinculado & o documento que A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
cornprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos gualitativos au quantitativos nela contidos
em razao de substituigBo ou anulagéo de ART.

A CAT & valida em todo territorio nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confimada no site do Crea-PR, no enderego
https:l/www.crea-pr.org.br, informando © numero do
protocolo: 181 096/2023.

A falsificacdo deste documento constitul crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva
a penal.

conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parané
0800 041 0087
www.crea-pr.org.br
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Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Consel e b e Engenharia
@ Agronomia 4o Parand

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parané, circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n° 149096/2023 Validade: 16/05/2024

g

'Razdo social:

CNPJ:
IPROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA 27.600.125/0001-09 ;

1 i

| Num. Registro: Capital Social:
i70533 R$ 495.000,00
1 Enderego: CER:

IRUA CIDADE DE MARIA HELENA, 409, CIDADE INDUSTRIAL 81250-360

!

| Cidade:

‘§ CURITIBA-PR

%Objetivo Social:

| Servigos de engenharia; Construgéo de estagoes e redes de energia elétrica; Manutengéo de redes de distribuicaa de energia elétrica; Construgéo |
ide estagdes e redes de telecomunicagoes, Manutengéo de estagdes e redes de telecomunicagbes; Instalagéo e manutengéo de sistemas centrais |
‘de ar condicionado de ventilagdo e refrigeracao, Instalacbes de sistema de prevencéo contra incéndio, Montagem e instalagéo de equipamentos de
oy lluminacéo e sinalizagao em vias publicas, portos e aeroportos e Comércio atacadista de material elétrico.

i Restrigédo de atividade:
Atividades técnicas da empresa estao circunscritas as atribuices de seu responsavel técnico.

L eamamoms o A U

Encontra-se guite com o exercicio 2023
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagéo e/ou divida ativa até a presente data.

Responsévels técnicos pela Matriz - CNPJ: 27.600.125/0001-09
NOi\:I;x%L: MURILO DA SILVA MAGATAO
Carteira: - Data de expedigao: 13/11/2015
Desde 22/03/2017 - Carga horaria: 10h
Situagéo: Ativo
TITULO; ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situaggo: Regular
{ ei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situagao: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 8°
. TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situagdo: Regular

Resolugéo do Confea N.° 218/1973 - Art. 9°

Para fing de: Comprovagéo junto a 6rgaos publicos

Certificamos gque caso ocorra{m) alteracéo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certid@o perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea—pr.org.br), através do
protocolo n.° 321984/2023, ressaitando a impossibilidade de execucao de quaisquer servicos ou obras sem a
participacao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/1 1/2023 14:32:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme instrugio de Servigo Ne° 03/2021.
A falsificacic deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

v

Pagina 1 de 1




Certidéo de Acervo Técnico - CAT PR CAT COM REGISTRO
Resolucio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 » % ,%%w %ﬁ DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220005274
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, gue consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MURILO DA SILVA MAGATAO referente a
(s) Anotacao(oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Proﬁssiona\T\leRILO DA SILVA MAGATAO
Registro: T RNP:
Tiulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Numero da ART: 4720225901122 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 01/11/2022 Baixada em: 08/11/2022 Forma de registro:
Substituigio Participacéo técnica: Individual

Empresa contratada: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIREL}

ContratanteE\DQUNICIPlO DE ARAUCARIA CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRO DRUSZCZ N 111

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: §3702-080

Contrato: 102/2022 celebrado em 05/04/2022 Vinculado a ART: 1720221879769

Valor do contrato: R$ 660.000,00 Tipo de contratante; Pessod Juridica (Direito Publico) prasileira
Acao institucional:

Endereco da obra/servigo: TODO MUNICIPIO  N° S/N

Bairro: CENTRO

Cidade; ARAUCARIA UF: PR CEP: §3702-080
Coordenadas Geograficas: 25576115 x -49,403918

Data de infcio: 05/04/2022 Concluséo efetiva: 02/1 0/2022
Finalidade:
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execugéo Execugdo de manutengao de sistemas de iluminag&o , 2659 PONTO: 2- Gestao de sistemas
de iluminagéo , 24500 PONTO

Observagdes da certidao:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente e sua validade foi conferida.

CERTIFICAMOS, finalmente, que sé encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obralservigo, a quem cabe a responsabitidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1720220005274/2022

29/02/2024 10:30

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documento gue A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou guantitativos nela contidos
em razio de substituigdo ou anulagio de ART.
A CAT & qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurldica somente A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser confirmada no  site do Crea-PR, no enderego
integrado ao seu quadro técnico por meio de declarag8o https://www.crea—pr.org.br‘ informando o numerc  do
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das  protocolo: 314194/2022.
propostas.
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no
A CAT & valida em todo territorio nacional. Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 3 respectiva
acéo penal.

Gonselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paranéa
0800 041 0067
/ www.crea-pr.org.br
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Certidio de Registro Profissional e Negativa de Débitos

~anselio Regionat de Engenharhy
& Agronomis go Farand

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua
profissdo no Estado do Parand, circunscrita a(s) atribuicdo(es) constantes de seu registro.

Certidao n° 24539/2024 Validade: 29/08/2024

Nome civil: ; CPF:
MURILO DA SILVA MAGATAGC Tt

Carteira - CREA-PR N° RG:
PR-150038/D

Registro Nacional: Orgéo emissor:

Filiagdo:

thu[alidade:

C - A N L

~Encontra-se quite com o exercicio 2024.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagéo elou divida ativa até a presente data.

TITULOS

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Data da Colagdo de Grau: 06/03/2014 - Diplomag&o: 06/03/2014
Situaclo: Regular

Atribuicdes profissionais:
Lei Federal N.? 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Resoluco do Confea N.° 218/1973 - Art. 9° de 29/06/1973
Resolugio do Confea N.° 218/1 973 - Art. 8°de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRC TECNICO:
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

o, CNPJ: 27600125000109

Desde: 22/03/2017 Carga Horéria: 10h

Para fins de: Licitacoes

Certificamos que caso ocorra(m) alteracéo(Bes) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidéo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea—pr.org.br), através do
protocoio n.° 57528/2024, ressaltando a impossibilidade de execucdo de quaisquer servicos ou obras sem a
participagéo efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/02/2024 10:21 02

Digpensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucéo de Servigo N° 03/2021.
A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.
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Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO
N° de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIARIO contém registros numerados, do n® 01 ao n° 46, e servira para a escrituragéo dos
langamentos proprios da empresa PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA, municipio Campo
Largo, CNPJ n° 27.600.125/0001-09, Ntimero de Registro (NIRE) 41601093180.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2017
Ato constitutivo: 41208548835

Campo Largo, 01/01/2022
Micheli Cristina Czelusniak Barbeta MURILO DA SiLVA MAGATAO
CONTADOR Administrador, Sécio
CRC/PR CPF
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PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI
CNPJ: 27.600.125/0001~09 Fl. 29
BALANCETE DE VERIFICAGAO LEVANTADO EM\%1/12/2022

Descricao Saldo
\ﬁivo 4.123.027,53
CPRCULANTE 2,872.960,45
CATXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.353.891,91
CAIXA GERAL 2.353.891,91
CAIXA 2.353.891,91
CREDITOS 2 REABLIZAR 278.333,12
DUPLICATAS A RECEBER 277.949,78
CLIENTES DIVERSOS 277.949,78
IMPOSTOS A RECUPERAR 383,34
ICMS A RECUPERAR 383,34
155 A RECUPERAR 0,00
INSS A RECUPERAR 0,00
ADIANTAMENTOS 0,00
ADTIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00
ADIANTAMENTO 13° SALARIO 0,00
ESTOQUES 240,735,42
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS 240.735,42
MERCADORIAS PARA UTILIZAGAC NA PREST SER 159.022,11
MATERIAIS DE USO E CONSUMO " 81.713,31
NAO CIRCULANTE 1.250.067,08
TMOBILIZADO 1.250.067,08
BENS EM OPERAGAO 1.421.780,00
vEicULOS 792.400,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 629.380,00
(~) DEPRECIAGAO ACUMULADA 171.712,92 -~
vEICULOS 146.043,20 -~
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.669,72 -~
'\\\g;:zxvo 4.123.027,53 -
CTRCULANTE 2.708.134,99 -~
OBRIGACOES A PAGAR 2,708.134,99 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIGOS OPERAC. 1.059.183,23 -~
FORNECEDORES DIVERSOS 1.059.183,23 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 468.158,33 -~
EMPRESTIMOS E FPINANCIAMENTO BANCARIO 468.158,33 -
OBRIGACOES COM PESSOAL 75.005,37 -
o=,  SALARIOS A PAGAR 67.451,53 -~
RESCISOES CONT.TRAB. A PAGAR 0,00
FERIAS A PAGAR 0,00
13° SALARIO A PAGAR 0,00
PRO-LABORE A PAGAR 7.553,84 -
OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS 173.260,25 -
INSS A RECOLHER 151.035,53 -
FGTS A RECOLHER 22.224,72 =
OBRIGACOES FISCAIS 932.527,81 -~
SIMPLES A RECOLHER 364.584,37 -
158 A RECOLHER 349,30 -
PIS A RECOLHER 7.811,21 -~
COFINS A RECOLHER 36.05%1,75 -
IRRF & RECOLHER 86.183,40 -
IRPJ A RECOLHER 90.137,98 -
CSLL A RECOLHER 34.609,68 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL / / 312.800,12 =~
PATRIMONIO LIQUIDO 1.414.892,54 -

CAPITAL 485.000,00 -
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PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI

CNPJ: 27.600.125/0001-09 Fl. 30
BALANCETE DE VERIFICAGAO LEVANTADO EM 31/12/2022
Descricao saldo
T T [ [
CAPITAL SOCIAL 495.000,00 -
MURILO DA SILVA MAGATAO 495.000,00 -
LUCROS OU PREJULZOS 919.892,54 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 919.892,54 -
SALDO NO INICIC DO EXERCICIO 145.388,81 -~
LUCRGC DO EXERCICIO 774.503,73 -
RESULTADO DO EXERCICIO 582.383,95 -
RECEITAS 7.128.414,22 -~
RECEITA BRUTA 7.128.414,22 -
VENDA DE MERCADORIAS 912.808,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA 148.555,03 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO 764.252,97 -
VENDA DE SERVICOS 6.215.606,22 -
VENDA DE SERVIGCOS A VISTA 6.215.606,22
DEDUCGES, ABATIMENTOS E AJUSTES 887.912,58
DEDUGOES 887.912,58
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS 887.912,58
155 S/ VENDAS 48.585,20
COFINS 36.051,75
PIS 7.811,21
SIMPLES NACIONAL 795.464,42
cusTos 4.406.237,01
cusTOS DAS MERCADORIAS 2.747.585,47
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS 2.747.585,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA 2.238,42
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO 1.306.683,42
(-) ICMS 5/ COMPRAS 383,34 -~
COMPRA MERC PREST SERVICO - A VISTA 14,684,56
COMPRA MERC PREST SERVICO - A PRAZO 1.665.097,83
(-) ESTOQUE FINAL 240.735,42 -
cysTOS DOS SERVICOS ' 1.658.651,54
CUSTO SERVICOS VENDIDOS 1.658.651,54
REMUNERACAQ A DIRIGENTES 100.000,00
SALARIOS E CRDENADOS 1.052.762,87
FERIAS E 13° SALARIO 100.452,45
{NDENIZACOES TRABALHISTAS 82.680,57
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL 191.262,66
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS 26.290,62
FGTS 105.202,37
DESPESAS OPERACIONAIS 1.127.133,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.096.373,87
UTILIDADES E SERVICOS 924.660,95
DESPESAS DIVERSAS 924.660,95
DESPESAS GERAIS 171.712,92
DEPRECIACOES 171.712,92
RESULTADO FINANCEIRO 49.821,08
DESPESAS FINANCEIRAS 49.821,08
JUROS E MULTAS 49.821,08
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 19.061,93 -
OUTRAS RECEITAS 19.061,93 -
DESPESAS RECUPERADAS 19.061,93 -
PROVISOES ; 124.747,66
IMPOSTOS S/ O LUCRO 124,747,866
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL 124.747,66

CONTRIBUICAO SOCIAL - 34.609,68

__w_g_,gu___~_~___,.___*,-_Mﬂ””“,,-,,,,_,._4___,__,__._,___~“,4“,_ T
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PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI

CNPJ: 27.600.125/0001~09 Fl. 31
BALANCETE DE YERIFICAGRO LEVANTADC EM 31/12/2022

Descricao saldo
I I e T
1MPOSTO DE RENDA 50.137,98
CONTAS TRANSTTORIAS 582.383,95
CONTAS TRANSITORIAS 582.383,95
CONTAS TRANSITORIAS 582.383,95
PTRIMONIAIS B RESULTADOS 582.383,95

APURAGAO DE RESULTADO %g82.383,95

et




PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI
CNPJ: 27.600.125/0001-09 I.E.: 9089127804

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA GERAL
CREDITOS A REALIZAR
DUPLICATAS A RECEBER
IMPOSTOS A RECUPERAR
ESTOQUES
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS
NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS EM OPERAGAO
(~) DEPRECIAGAC ACUMULADA

TOTAL DO ATIVO

NN

1.250
1.250
L4211,

L123.
.872.
.353.

.353.

278.
277.

240.
240.

171.

L123.

2022

027,53
960,45
891,91
891,91
333,12
949,78
383, 34
735,42
735,42

.067,08
.067,08

780,00
712,92

027,53
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Fl. 32

2021

1.072.531,55
1.072.531,55
1.072.531,55
1.072.531,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.072.531,55
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PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI

CNPJ: 27.600.125/0001~09 I.E.: 9089127804 Fi. 33
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 2022 2021
PASSIVO 4.123.027,53 1.072.531,55
CIRCULANTE 2.708.134,99 240.022,96
OBRIGACOES A PAGRR 2.708,134,99 240.022,96
FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC. 1.059.183,23 151.168, 14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 468.158,33 0,00
OBRIGAGCOES COM PESSOAL 75.005,37 31.597,07
OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS 173.260,25 12.858,091
OBRIGAGOES FISCAIS 932.527,81 44.398, 84
PATRIMONIO LIQUIDO 1.414.892,54 832.508,59
CAPITAL 495.000,00 495.000,00
CAPITAL SOCIAL 495.000,00 495.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS 919.892,54 337.508,59
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 9156.892,54 337.508,59
TOTAL DO PASSIVO 4.123.027,53 1.072.531,55

Reconhecemos a exatiddo do presente palango Patrimonial no valor de
RS 4.123.027,53 - Quatro nilhdes cento e vinte e trés mil vinte e sete reals e cingllenta e tré
centavos

CAMPO LARGO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MURILO DA SILVA MAGATAO MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA
CPF: CRC:PR-
EMPRESARIO TECNICO CONTABILIDADE
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C.N.P.J.: 27.600.125/0001~08 Inscricao Estadual: 9089127804 Fl. 34
\\\EfMDNSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO Ek\zi/12/2022
2022 2021
(+)RECEITA BRUTA
VENDA DE MERCADORIAS . it s v esrsanserenastssonaasanas 912.808,00 63.402,50
VENDA DE SERVIGCOS....... ... P 6.215.606,22 782.701,78
(~) DEDUCOES
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS. .. oo ii i iacernansanns £%87.912,58 55.150,27
(=)RECEITA LIQUIDA. ... ivtt et anarsernantosonasssanasses 6.240.501,64 790.954,01
(~)CUSTOS DAS MERCADORIAS
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS. i vt ir i s av v e anean 2.747.585,47 243.071,63
{~)CUSTOS DOS SERVICOS
CUSTO SERVICOS VENDIDOS. v vitanetanornvaaneneoonnan 1.658.651,54 0,00
(S)LUCRO BRUTO. .ot h it i v ttnctncavetotoannraracasessanan 1.834.264,63 547.882,38
{~)DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS COM PESSOAL . v it st s ee sttt oanssorsasosacesnas 0,00 279.755,88
(~)DESPESAS ADMINISTRATIVAS
UTILIDADES E SERVICOS. .t ivererrtentsersrerarnossssanen 924.660,95 4.708,30
DESPESAS GERAIS. .ttt iiannennnesassanenasostannneenan 171.712,92 0,00
(~) RESULTADO FINANCEIRO
DESPESAS FINANCEIRAS . .t i stsranasessnacnosacnonns 49.821,08 570,21
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACICNAIS
QUTRAS RECEI AS . ittt st svianssssasnnasossssnsssoncas 19.061,93 1.531,28
(=) RESULTADO ANTES PROVISAC IR E CSL.......cvivnvvinnas 707.131,61 264.379,27
(~) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL
CONTRIBUTICAD SOCIAL. e vt vvvunsosasvvessssansncansscns 34.609,68 0,00
IMPOSTO DE RENDA. .ot v vttt tiamatesetavaaossnonsasannas 90.137,98 0,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO........icieuruientennvanans e 582.383,95 264.379,27

Reconhecemos a exatiddo da presente Demonst.
RS 582.383,95 - Quinhentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e trés reais

cinco centavos conforme documentos apresentados.

do Resultado no valor de

e noventa e

CAMPO LARG65£5k 31 de DEZEMBRO de 2022.

MURILO DA SILVA MAGATAO
CPF: 0 CRC:

EMPRESARIO TECNICO CONTABILIDADE

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA
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PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI
C.N.P.J.: 27.600.125/0001~09 Inscricao Estadual: 9089127804 Fl. 35
DEMONSTRACAC DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022
2022 2021
(+) SBLDO NO INICIO DO EXERCICIO.. ... vt inniennennnn. 145.388,81 145.388,81
(+) LUCRO DO EXERCICIO. « vttt e teeeae it aevnannaennnens 774.503,73 192.119,78
919.892, 54 337.508,59

SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS

Reconhecemos a exatidio da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de
e cinglienta e quatro

R$ 219.892,54 - Novecentos e dezenove mil oitocentos e noventa e dois reais

centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO LARGO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MICHELJ CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA

MURILO DA SILVA MAGATAO
CPF: CRC: PR-
EMPRESARIO TECNICO CONTABILIDADE
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PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - EIRELI F1. 36

C.N.P.J.: 27.600.125/0001-09 I.E.: 9089127804

DMPL - Demonstragao das Mutagoes do Patrimonioc Liquido - 31/12/2022

2021
2022
LUCROS OU
HISTORICO CAPITAL SOCIAL PREJUIZOS TOTAL
ACUMULADOS

SALDO EM 31/12/2021

495.000,00 337.508,59 832.508,59
LUCRO DO EXERCICIO

582.383,95 582.383,95

SALDO FINAL 495.000,00 919.892,54 1.414.892,54

Reconhecemos a exatidéo da presente Demonstracio das Mutagtes do Patriménio Liquido no valor de RS 1.414.892,54 - um milhdo
quatrocentos e quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e cinglienta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO LARGO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MURILO DA SILVA MAGATAQ MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA
CPF: CRC: T
EMPRESARIO TECNICO CONTABILIDADE
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C.N.P.J.: 27.600.125/0001-09 1.E.: 9089127804

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PROENGE ENGENHARIA PROIETOS ELETRICOS - EIRELI & uma pessoa jurfdica de direite privade, com fins
lucratives, tributada pelo regime do Presumido, com sade na RUA VISCONDE DO RIQ BRANCO, 848, OURO VERDE, CAMPO
LARGO-PR, CEP: 83606300, NIRE 41208548835, CNP 27,600,125 ,/0001-09, aberta desde 32 de Margn de 2017, por prazo
indeterminado, com atividade de servicos de engenhatia.

NOTA (32 - APRESENTACAD DAS DEMONSTRACOES COMTABELS

As Demonstracbes Contébeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, agui
compreendidas: Balango patrimonial, Demonstracao dn Resultado [DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas & partic das
diretrizes contabeis & dos principios Contébeis.

para efeitn de coMmparagae as Demonstracées Contébeis toram elaboradas de maneira unitorme entre o8 perfodos
~nezeminnf2021 e Dezembro/2022), facilitandn & leitura das informagdes, gualquer discrepincia serd objeto de adendo
pspecifice nestas Notas Explicativas.

O resultado & apuratde de acnrdo com o regime de competéncia, gue perabelece que 85 receitas e despesas devam ser
incluldas na apuragdo  dos resultados dos  perfpdos emo Que peorrem, sempre  guando se correlacionarem,

independentemente de recebimantn ou pagamento.

As principais préticas contédbeis na elaboracdo das Demonstractes contébeis, incluindo as Notas Explicativas, feyvam em conta
a5 caracterfsticas qualitativas e gquantitativas conforme determina a 1TG 1000 {Resolucan do CFC 1418/2012) - Medelo
Contakil para Microempresa e Empresa de Peguenc Porte, emitida pelo Conselho Federal de contabilidade (CFC), adotando-
se critdrios g procedimentos simplificados

NOTA 013 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
Ativo Circulante
Mc}} Conversin de Operacdes em Moeda Estrangeiva e NMoeda Funecional

A moeds funcional da empresa & o Real (R&). Se houver, direitos e obrigagdes menetarios denominades em moedas
estrangeiras sao ronvertdes 4s taxas de cambio vigentes na data das demonstragdes contaheis. Asreceitas de vendas, tUslo
e despe sas denominadas em moeda estrangeira s30 convertidas pela taxa média de cimbic domés de suas peorréncias,

{h) Caixa e rqu pvalentes de Caixa

Os fluxes de calxa dos investimantos e cUrto prazo s&0 demonstrades pelos valores quides faplicecdes & resgates). As
aplicacBes em curto prazo que possuem liguidez imediata e vencimento criginal em até 80 {noventa) dias sao consideradas
como caika 8 equivalentes, Os demais investimentos, com wen i mentos superinres a 90 {noventa) dias, sA0e reconhecides a
valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

{c] Créditosa realizar

Os walores apresentados emim postos a recuperar ceran compensados o wréximo exerdio rontébil.
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CcC.N.P.J.* 27.600.125/0001—09 I.E.: 5089127804

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 311212022

O valores apresentad os em adiantamentos serio baixados no proxdmo prercleio contébil,
{d) Estogues

Os estoques §a0 apresentad o8 pelo menct valel entre o CUSLO médio de aguisitgp e o valor liguido de reslizacho. O custo

médio de aquisicdo compregnde o Prego de compra, osimpostos e tributns nao recuperavels.

Saldns dos Estoguas:

2022 2021
MERCADORIAS PARA UTILIZAC;‘iU pA PREST SER R¥ 189.822,11 RY o, 8¢
MATERIAIS DE USO E CONTUMO 133 81.713,31 R} o, B9
Total dos Estogues R% 243 ,735,42 R @, 80

Ative N&o Circulante

(e} Investimentos

Os investimentns sao participarbes em outras sociedades @ sz gvaliados a0 cUsto de aguisicho,

iy imobilizade
O imobilizado esté registrado a0 custo de aquisicio, 0% hans sdo depreciados pele método linear, com base nas vidas diels

estimadas.

passive Ciroulante:
(g) ObrigagBes a pagar

Os deveres estio em conformidade com seus gfetivosvalores reals sendovencheis dentre do pxarcleio social e registrados @
martidos no balango patrimenial pelovalor nomin al dos tilos.

passive Circulante e Nap Circulante

As obrigagBes de longe prazo Sa evidenciadas pov walores conhecidos ou caleuldvels, acrescidos, guahdo apticdvel, dos
rorrespondentas encargos dasvaracdes monetériase cambiais oeorridas até a data das demonstragfes contdbels, O passive
n&o circulante @ composta por nhrigas fes trabathistas, previdencigrias e assigtenciais.

NOTA 4 - PATRIMONIO UQUIDO
No balanco patrim ohial, a diferenca entre @ valor dos atives @ dos passivos reprasenta o patrimbnio Liguido,

1} Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2022 novalor de RS RS 4G5, 000,00 {quatrocentos e noventa e

vineo mil reais] & formado por cotes de capital novalor unitériode RS 1,00 {u pal] cada, referente &o shein:

1) MURILO DA SILVA MAGATAD - 1 6Re%
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C.N.P.J.: 2'7.600.125/0001-—09 I.E.: 5089127804

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31/12/2022

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa Tem como prética a adocho de regime de competEncia para o registro das mutagdes patﬁmc»ni&is prorridas no
pxerclcio, assim como o reconhecimento das rereitas & despesss € custos, independentes de seu efetivo recabimento oU

pagameanto,

NOTA D6 - Caixka e Equivalentesde Caiza

2822 2621
353,891,391  R$ 1.872.531,59
c3.891,91 R 1.872.531,59

CATKA GERAL R} 2
Total de Calxa B Eguivalente de Caixs R 2.3

Tndas as aplicagdes financeiras e lguidez imediata foram pfetyadas em investimentos de baido risco, cormn prazo de

™ encimento de até 90 {Neventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercfcios Anteriores ne valor de RS RS 0,00 {1 coresponde & despesas ejou receilas

pertencentes A ahos anteriores gue ob foram constatadas e registradas noe ano de 2022, procedendo-se © ajusta.

NOTA 08 - ALé 31 de Dezembre de 2022, 05 administradores da pmpresa optaram nela contratacio de contabilidade

terceirizada, a qual se encontra perfeitamente sinada 4 legislagdo profissional, e etandn assim, regulamentada pelo

Conselhe Federal de Contabilidade no que tange & questdo élica profissional e ainda conforme previsto em rldusulas
rontratuals, Assim, a administracio da empresa, declara que oMoy ciéncla do rontedde do aly dido contrato em todos 05
seus termos, O resultados produzidos Sao frutos do documental remetido para contabilizagio pela administracdo da
gpresa, respondendo esta, pela veracidade, integridate @ ;}r‘or:eds‘éncia. A administracdo enrontra-se cente de toda a
legisiago anui aplicével, gspacialmente ao tocante a Lel 11.101/2005 gue informa das responsabilidades quanto 4%

A dnrumeniacbes e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contahilista gque referenda estas demonstracbes
rontébeis esté limitada o8 fatns ef etivameanta notificados pela administracio da empresaa pete profissional.

NOTA 018 - Evantos 5U hseguentes

A pmpresa NAD Ncorvey em eventos subsegquentes favordveis e desfavordvels entre © final do perfodo contabil & a data da
aprovatao das demonstragdes contéleis,

NOTA 10- Continuidade dos Megdcios

A eMpresa psth operando erm sua capacidade plena soby o critérin da continuidade das suas atividades empresatiais, nao
havendo qualguer previsao em contrario nos proximos 12 meseas.
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C.N.P.J.: 27.600.125/0001-09 I.E.: 9089127804

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31/12/2022

CAMPO LARGO, 31 de Dezembro de 2022,

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA

MURILO DA SILVA MAGATAC
CPF: CRC: PR-0t Tt tn
EMPRESARIO TECNICO CONTABILIDADE
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PROJETOS ELETRICOS - EIRELI

Fl1. 41

1 - Liguidez Corrente

Ativo Circulante 2.872.960,45

Passivo Circulante 2.708.134,99

::\\ 1,06

Interpretagdo

A empresa tem RS 1,06 para cada RS 1,00
de divida de curto prazo

2 - Liquidez Seca

A empresa tem RS 0,97 para cada RS 1,00

pPatrimonio Liquido 1.414.892,54

. , divid
Ativo Circulante - Estoque 2.632.225,03 _ 4 o9 de divica
- r
Passivo Circulante 2.708.134,99
3 - Liquidez Geral X A empresa tem RS 1,06 para cada R$ 1,00
ativo Circ. + Real. L/ Prazo 2.872.960,45 \\1 06 de divida total
= ,
Passivo Circ.+Nao Circulante 2.708.134,99
4 - Participacéo de Terceiros - (Endividamento) Capital Terceiros representa 65,68 p/
Exigivel Total 2.708.134,99 cento do ative total
65,68 %
Ativo Total 4.123.027,53
5 - Garantia de Capitais de Terceiros Ccapital Terceiros ¢ garantido por 191,40
Exigivel Total 2.708.134,99 p/ cento do capital proprie
e 191,40 %
Patrimonio Ligquido 1.414.892,54
6 - Imobilizado do Investimento Total Ativo Permanente representa 30,32 p/
Ativo Ndo Circulante 1.250.067,08 cento do ativo total
= 30,32 %
Ativo Total 4.123.027,53
7 - Imobilizagdo do Capital Préprio Ative Permanente representa 58,35 p/
Ativo Nao Circulante 1.250.067,08 _ g 35 e cento do capital proprio
= ’ B
patrimonio Liguido 1,414.892,54
g8 - Rentabilidade do Investimento Total 0 Lucro Lig. & de 14,13 p/ cento do ativo
. . total
Lucro Liguido 582,383,95 - 14,13 %
Ativo Total 4,123.027,53
9 - Rentabilidade do Capital Proprio o Lucro Lig. & de 41,16 p/ cento do
capital préprio
Lucro Liquido 582.,383,95
= 41,16 %

10 - Capital de Giro Préprio

Ativo Circulante 2.872.960,45

At. Realizavel a Longo Prazo 0,00
(~) Passivo Circulante 2.708.134,99
(-} Passivo nao circulante 0,00

2.872.960,45

2.708.134,99

Capital de Giro Préprio

164.825,46

GEG -~ Grau de Endividamento Geral
2.708.134,99

11 -

Passivo Circulante

A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,66
de tercelros.

passivo circul + passivo ndo circul.

(+) Passivo néo circulante 0,00 2.708.134,99 _ 46
Ativo Total 4.123.027,53

12 - Solvencia Geral A empresa tem RS 1,52 para cada RS 1,00
At. circulante + At. ndo circul. 5.123.027,53 _ .o de divida.

2.708.134,99
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Plano de Contas Fl. 42
Classificacao Codigo Descricao Encerra

ATIVO N
I CIRCULANTE N
1.01. . CATXA E EQUIVALENTES DE CAIXA N
.1.01.001. CAIXA GERAL N
1.01.001.00001 1 CATIXA N
1.02. CREDITOS A REALIZAR N
1.02.001. DUPLICATAS A RECEBER N
1,02.001.03001 3001 CLIENTES DIVERSOS N
1.02.003. IMPOSTOS A RECUPERBAR N
1.02.003.00090 90 ICMS A RECUPERAR N
1.02.003.00091 91 133 A RECUPERAR N
1.02.003.00096 96 INSS A RECUPERAR N
1.02.004. ADIANTAMENTOS N
1.02.004.00100 100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS N
1.02.004.00101 101 ADIANTAMENTO DE FERIAS N
1.02.004.00102 102 ADIANTAMENTO 13° SALARIO N
.1.03. . ESTOQUES N
1.03.001. MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS N
1.03.001.00131 131 MERCADORIAS PARA UTILIZAGAO NA PREST SER N
1.03.001.00139 139 MATERIAIS DE USO E CONSUMO N
2. . NAO CIRCULANTE N
2.03. . IMOBILIZADO N
2.03.001. BENS EM OPERAGAO N
2.03.001.00242 242 vEicULOS N
2.03.001.00243 243 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N
2.03.002. (~) DEPRECIAGAO ACUMULADA N
2.03.002.00272 272 vEICULOS N
2.03.002.00273 273 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N

PASSIVO N
1. CIRCULANTE N
.1.01. . OBRIGACOES A PAGAR N
1.01.001. FORNECEDORES MAT/ SERVIGOS OPERAC. N
1.01.001.20000 20000 FORNECEDORES DIVERSO0S N
1,01.003. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS N
1.01.003.00501 501 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO N
.1.01.004. OBRIGACOES COM PESSOAL N
,1.01.004.00520 520 SALARIOS A PAGAR N
1.01.004.00521 521 RESCISOES CONT.TRAB. A PAGAR N
1.01.004.00522 522 FERIAS A PAGAR N
1.01.004.00523 523 13° SALARIO A PAGAR N
.1.01.004.00524 524 VALE ALIMENTAGAO A PAGAR N
1.01.004.00527 527 PRO-LABORE A PAGAR N
1.01.005. OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS N
.1.01.005.00530 530 INSS A RECOLHER N
1.01.005.00531 531 FGTS A RECOLHER N
1.01.006. OBRIGACOES FISCAILS N
.1.01.006.00540 540 STMPLES A RECOLHER N
1.01.006.00542 542 185 A RECOLHER N
.1.01.006.00543 543 PIS A RECOLHER N
.1.01.006.00544 544 COFINS A RECOLHER N
1.01.006.00545 545 IRRF A RECOLHER N
.1.01.006.00548 548 IRPJ A RECOLHER N
1.01.006.00549 549 CSLL A RECOLHER N
1.01.006.00550 550 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N
3.0 . PATRIMONIO LIQUIDO N
3.01. CAPITAL N
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Plano de Contas F1. 43
classificacao Codigo Descricao Encerra
[ —— S— WW_MM.W,_MMM_*MM#HM, I
2.3.01.001. CAPITAL SOCIAL N
2.3.01.001.00600 600 MURILO DA SILVA MAGATAO N
2.3.04. . LUCROS OU PREJUIZOS N
2.3.04.001. LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS N
2.3,04.001.00670 670 eanbo No INfCIO DO ExERCICIO N
2.3.04.001.00672 672 LUCRO DO EXERCICIO N
8. RESULTADO DO gxercicIo 8
8.1 RECEITAS s
8.1.01. . RECEITA BRUTA s
8.1.01.001. VENDA DE MERCADORIAS s
8.1.01.001.00770 770 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA 5
8.1.01.001.00771 771 VENDA DE MERCARDORIAS A PRAZO s
8.1.01.002. VENDA DE SERVICOS s
8.1.01.002.00775 775 yENDA DE SERVIGOS A VISTA ]
8.2. . DEDUCOES, ABATIMENTOS E AJUSTES s
8.2.03. . DEDUCOES s
g.2.03.001. IMPOSTOS INCIDEN. g/ VENDAS s
§.2.03.001.00901 301 185 S/ VENDAS s
8.2.03.001.00902 902 COFINS S
g.2.03.001.00903 303 PIS s
§.2.03.001.00905 905 STMPLES NACIONAL S
8.3. CUSTOS s
8.3.01. . CUSTOS DAS MERCADORIAS s
8.3.01.00%. cyUsTO MERCADORIAS VENDIDAS s
8.3.01.001.00920 920 COMPRA DE MERCADORLAS -~ A VISTA s
8.3.01.001.00921 921 COMPRA DE MERCADORIAS -~ A PRAZO s
8.3.01.001.00924 924 (~) ICMS S/ COMPRAS s
§.3.01.001.00927 927 COMPRA MERC PREST SERVICO - A VISTA s
8.3.01.001.00928 928 COMPRA MERC PREST SERVICO - A PRAZO s
§.3.01.001.00939 939 {~) ESTOQUE FINAL )
8.3.02. . cUsTOS DOS SERVICOS ]
8.3.02.001. cUSTO SERVIGOS VENDIDOS ]
§.3.02.001.00979 979 REMUNERACAO A DIRIGENTES s
8.3.02.001.00980 980 gALARIOS E ORDENADOS ]
§.3.02.001.00981 981 FERIAS E 13° SARLARIO s
§.3.02.001.00982 982 INDENTZACOES TRABALHISTAS ]
§.3.02.001.00984 984 ALTMENTACAO DO TRABALHADOR )
8.3.02.001.00986 986 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL S
8.3.02.001.00987 987 PREVIDENCIA SOCIAL -~ TERCEIROS S
§.3.02.001,00988 988 FGTS S
8.5. DESPESAS OPERACIONAIS s
8.5.02. . DESPESAS ADMINISTRATIVAS s
8.5.02.002. UTILIDADES E SERVICOS s
8.5.02.002.02070 2070 DESPESAS DIVERSAS S
8.5.02.004. DESPESAS GERAILS s
§.5.02.004.02091 2091 DEPRECIACOES )
8.5.03. . RESULTADO FINANCEIRO s
8.5.03.002. DESPESAS FINANCEIRAS s
8.5.03.002.02160 2160 JUROS E MULTAS S
8.5.04. . OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS s
8.5,04.001. OUTRAS RECEITAS 8
8.5.04.,001.02171 2171 DESPESAS RECUPERADAS S
8.6 PROVISOES s
8.6.01. . TMPOQTOS S/ O LUCRO s
8.6.01.00%1. IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL e s
8.6.01.001.02300 2300 CONTRIBUICAO SOCIAL . )

MM,——MM —
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Plano de Contas FL. 44
Classificacao Codigo Descricao Encerra
8.6.01.001.02301 2301 IMPOSTO DE RENDA S
9. . CONTAS TRANSITORIAS N
9.1. CONTAS TRANSITORIAS N
§.1.01. . CONTAS TRANSITORIAS N
9.1.01.001. PTRIMONIAIS E RESULTADOS N
9.1.01.001.02951 2951 BALANCO DE ABERTURA N
9.1.01.001.02952 2952 APURACAO DE RESULTADO S
9.1.01.001.02953 2953 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N
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CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAGAO

CAMPO LARGO-PR, 31 de dezembro de 2022.
A
MICHEL! CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA
PR-061187/0-0
RUA HEITOR ALVES GUIMARAES, 819 SALA 04
ARAUCARIA-PR - CEP: 83702-130

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsével legal da empresa PROENGE ENGENHARIA PROJETOS
ELETRICOS - EIREL}I , CNPJ 27.600.125/0001-08, que as informacQes relativas ao periodo base 01/01/2022 a 31/12/2022,
fornecidas a Vossas Senhorias para escrituragéo e elaboragéo das demonstrages contabeis, obrigacdes acessorias, apuracéo
de impostos e arquives eletrnicos exigidos pela fiscalizacdo federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciaria séo
fidedignas.

Também declaramos:

(@) que os controles internos adotados pela nossa empresa séo de responsabilidade da administracéo e estéo adequados ao
tipo de atividade e volume de transagbes;

(b) que nao realizamos nenhum tipo de operacéo que possa ser considerada ilegal, frente & legislac&o vigente;
(c) que todos os documentos gue geramos e recebemos de nossos fornecedores estdo revestidos de total idoneidade;

{d) que os estoques registrados em conta propria foram por nés avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a
realidade do pericdo encerrado em 2022.

(e) que as informagdes registradas no sistema de gestéo e controle interno, sdo controladas e validadas com decumentagéo
suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o contelido do banco de dados e arquivos eletrdnicos gerados.

Além disso, declaramos que ndo temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no periodo base que possam afetar as
demonstragdes contabeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operacées
da empresa.

Também confirmamos que ndo houve:

(a) fraude envolvendo administragdo ou empregados em cargos de responsabilidade ou confianga;

(b} fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstragdes contabeis;

(c) violag&o ou possiveis violagOes de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgacéo
nas demonstragdes contébeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisdo para contingéncias passivas.

Atenciosamente,

MURILO DA SILVA MAGATAO 4

cP
EMPRESARIO ‘



Pagina 46 de 47

Termo de Encerramento
Nome do Livro: DIARIO
N° de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIARIO contém paginas numeradas, do n® 01 ao n°® 46, e serviu para escrituracdo no
periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA.

Campo LarNM 212022

Micheli Cristina Czelusniak Barbeta MURILO DA SILVA MAGATAO
CONTADOR Administrador, Sécio
CRC/PR CPF 3
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Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestéo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICACAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA

MURILO DA SILVA MAGATAO

CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 20/03/2023 13:05 SOB N° 20231828900.
PROTOCOLO: 231828900 DE 15/03/2023. NIRE: 41501033180,
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE

@&@& RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGEC

T T CURITIBA, 20/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

G
&

3
i



Ministério da Indastria e Comércio Exterior e Servigos
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integragao

TERMO DE AUTENTICACAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo,
conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12303717100 em
20/03/2023, protocolo 231828900. Para valida¢éo de Autenticagio dos Termos, devera ser acessado 0
Portal de Servigos / verificagdo de documentos do Empreendedor (hitp://www.empresafacil.pr.gov.br) e
informar o codigo de verificagao.

Identificagdo de Empresa

Nome Empresarial: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
NUmero de Registro: 41601093180

CNPJ: 27600125000109

Municipio: Campo Largo

Identificacéo de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
NUmero de Ordem: 5

Inicio e Termino da

Escrituragao: \01/01/45022 - 31/12/2022

Assinante(s) Nome CRC/OAB
Micheli Cristina Czelusniak Barbeta

MURILO DA SILVA MAGATAO

CERTIFICO A AUTENTICACAO EM 20/03/2023 13:05 30B N° 20231828900,
PROTOCOLO: 231828900 DE 15/03/2023, CODIGO DE VERIFICAGAO:
12303717100, NIRE: 41601053180.

PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGEO
CURITIBA, 20/03/2023
empregafacil.pr.gov.br

JUCEPA

A validade deste documento, se impressa, fica suleito Tomprovaf de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos ctligos de verificalo.



29/02/2024, 09:55 SINTEGRA/PR - Consulta Publica ac Cadastro

) SINTEGRA
{“ / || Consulta Publica ao Cadastro do

e .
Estado do Parana
Data/Hora Host
= Cadastro atualizado até ELEPAR
IDENTIFICACAO a data da consulta " 29/02/2024 - 09:55:47
) Inscricao
CNPJ: 27.600.125/0001-09 Estadual: 90891278-04
[Nome Empresarial: |[PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA J
ENDERECO
[Logradouro:|[RUA CIDADE DE MARIA HELENA }
[Numero:  |1409 [Complemento: || |
[Bairro: |[CIDADE INDUSTRIAL |
[Municipio: |CURITIBA [ur: PR |
|CEP: |[81.250-360 [Telefone:  ||(41)9618-1161 3
P [E-mail: [MURILOMAGATAO@YAHOO.COM.BR |

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE
Atividade Econdmica Principal: ||[SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILACAO E REFRIGERACAO

4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL
ELETRICO

4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

4221904 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES

Atividade(s) Economica(s) DE TELECOMUNICACOES
Secundaria(s): 4221905 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE TELECOMUNICACOES

4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE

- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E
AEROPORTOS

[Inicio das Atividades: 105/2021 |
[situagéo Atual: [HABILITADO - DESDE 05/2021 }
[situagdo Cadastral: |[ATIVO - DESDE 05/2021 i
[Regime Tributario: [REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1 i
SPED (EFD, NF-e, CT-e): [ Maiores informagoes clique aqui

OBSERVAGAO: Os dados acima sdo baseados em informacdes fornecidas pelo proprio contribuinte cadastrado. Nao valem
como certido de sua efetiva existéncia de fato e de direito, ndo séo oponiveis & Fazenda e nem excluem a responsabilidade
tributéria derivada de operagbes com ele ajustadas.

www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/




20/02/2024, 09:50 Consulta Dados - CIC - Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS

CARTAO DE IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA
INSCRICAO MUNICIPAL CNPJ
07 01 1.083.666-2 27.600.125/0001-09
ENDERECO NUMERO
R. CIDADE DE MARIA HELENA 409
UNIDADE | ANDAR COMPLEMENTO BAIRRO CEP
CIDADE INDUSTRIAL 81250-360
INICIO DA ATIVIDADE SITUACAO DO CADASTRO
22/03/2023 ATIVA

REGIMES TRIBUTARIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DE 22/03/2017 ATE 30/11/2022
TIPO DE INSTALAGAO/FORMAS DE ATUACAO
- ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO
ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERAO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUACAQ INFORMADA
M.71.1.2-0/00.00 SERVIGOS DE ENGENHARIA

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NAO EXERCIDAS NO LOCAL o
G 46.7.3.7/00.00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

E42.2.1-9/02.00 CONSTRUGAO DE ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

F.42.2.1-9/04.00 CONSTRUGAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICAGOES

F.43.2.2-3/02.00 INSTALACAO E MANUTENGAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
REFRIGERAGAO

F43.2.2-3/03.00 INSTALAGOES DE SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO
F.42.2.1-9/05.00 MANUTENGCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
F42.2.1-9/03.00 MANUTENGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

F.43.2.9-1/04.00 MONTAGEME INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO E SINALIZAGAO EM
VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certiddo n®:  11.114.563
CNPJ: 27.600.125/0001-09
Nome: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal inscrever e cobrar debitos ainda nao registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos n&o existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado, relativas a creditos
trioutarios administrados pela Secretaria Municipal de Finangas e créditos tributarios e ndo tributarios inscritos em
divida ativa junto & Procuradoria Geral do Municipio (PGM).

Esta certiddo compreende os Tributos Mobiliarios (Imposto sobre servigo - 1SS), Tributos Imobiliarios (Imposto Predial
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissdo de Bens Imoveis Intervivos- ITBl e Contribuicdo de
Melhoria), Taxas de Servicos e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais inscritos em divida ativa.

“™.ertiddo expedida em nome de pessoa juridica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no
municipio de Curitiba.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no endereco
https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/VaHdarCertidao.

Certid3o emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida as 08:17 do dia 29/02/2024.

Codigo de autenticidade da certiddo: 50728D7320024E007AABGGEBIACE7FIA13
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

valida até 29/05/2024 ~ Fornecimento Gratuito

Vocé também pode validar a autenticidade
da certiddo utilizando um leitor de QRCode.




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Positiva

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)
N° 032959189-99

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:  27.600.125/0001 -09
Nome: PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS - LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendéncias cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estdo com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos Il, Ill e/ou
VI, do art. 151, do Cédigo Tributario Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e néo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias

Vilida até 29/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
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