CERTIFICADO DE REGISTRO . s
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL 0
ey Rua: Rui Barté%s;,agzgo(iam;so Largo - PR Cth};SdTRF:AL. - C;Rc COdIgO n-188
p 601~ ata de Emisséo 0
& }éﬂ/ Divisdo de Logistica e Compras 17102/2025 C RC n. 01 69
e carifote® Tel.: (41) 3032-9214 — 3032-9222 — 3032-9244
o compras@cocel.com.br Inscrigao Estadual CNPJ
Pagina 1/1 103.465.158.110 61.293.064/0001-12
Razéo Social Nome Fantasia Inscrigdo Municipal
MAURIZIO & CIA LTDA R RRI 1.011.973-6
Enderego Cidade UF CEP
Av. Doutor Abilio Sampaio, 725 — Vila Gustavo Sio Paulo SP 02.209-040

A empresa esta habilitada a fornecer os materiais e/ou executar os servigos abaixo relacionados, ressalvado o direito da COCEL em proceder
alteracBes ou suspender o registro a qualquer tempo.

Objeto Social:
Exploragéo da industria e comércio de aparelhos elétricos, notadamente daqueles para fixar e proteger redes elétricas de alta tensao, bem como a
prestacdo de servicos de testes e andlises técnicas de maquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e eletronicos, inclusive equipamentos de
protecdo de redes elétricas de alta tenséo, bem como a participagdo em outros negocios, como guotista ou acionista.

Certidbes negativas e certificados de o x . . .
regularidade apresentados: N.° certiddo/controle: Vélida até:
~ Declaragido de idoneidade para licitar ou contratar com os 6rgdos da
Declaragdes Administragao Publica, emissao 13/02/2025 12/04/2025
Divida Ativa da Unidao e . fecAn-

Contribuigbes Sociais (INSS) N.° controle: 3EBD.6B4D.D487.1A87, emissao: 08/01/2025 07/07/2025
FGTS Certificagao n.° 2025012502540445694764, emissao: 13/02/2025 23/02/2025
Trabalhista Certidao n.° 87585067/2024, emissdo: 20/12/2024 18/06/2025

. . - CREAI/SP, n.° registro 0301612, n.° certiddo: Cl - 3536252/2025
Registro na entidade profissional emissio: 04/02/2025 31/12/2025
Demonstragdes Contabeis Exercicio Social apresentado: 2023 30/06/2025

L Tribunal de Justiga/SP, tipo civel,
Faléncia e Concordata n.? certido: 8863578, emissio: 13/02/2025 12/04/2025
Qualificagdo Técnica (X) FORNECEDOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Contrato Social arquivado (ultimo apresentado): 342 Alteragdo Contratual, de 29/09/2021

Diretores, sécios, administradores e/ou representantes legalmente habilitados para assinar pela empresa:

Nome Fungédo/Cargo Documentos Instrumento legal éi‘;’fﬁ{:;’;ﬁg()c/)
Eva Maria Maurizio Socia administradora Contrato Social cgczltcr ggosron::?al
Marcello Maurizio Sdcio administrador Contrato Social cgﬁtig?of::;?:?al
Riccardo Maurizio Sécio administrador Contrato Social cgﬁtcr:?cfzz)n::ieal
Adriano Arruda felm Procurador P 151112024 | contrates
Prazo de Vaiidade AU 1S MICHELLI CAMINI GESSER =™~~~ m—
\\1‘6,02/2026 Responsavel pela emissdo: Thais Michelli Camini Gesser - Divis&o de Logistica e Compras - COCEL

O presente CRC ndo serve como atestado de capacidade técnica, nem comprova o fornecimento de materiais e/ou prestagio de servigos,
nem habilita a execugdo de servigos em nossa rede de distribuicdo de energia. Para a habilitagdo em licitagbes a documentagéo sera
reavaliada de acordo com o edital. A emissado deste CRC nido obriga a COCEL a consultar o fornecedor acima identificado para fins de
licitagdo ou de contratacdo. Este CRC substitui e torna sem efeito o CRC com data de emissao anterior. A renovagéo do cadastro ¢ de
responsabilidade da empresa, que devera apresentar os formularios e as documentagbes pertinentes para o .mesmo. Os critérios
observados para emissdo deste CRC sdo os mesmos estabelecidos na Lei 13.303/2016 e Regulamgrito Interno d citagdes e Contratos,

da Companhia Campolarguense de Energia — COCEL. — § Rl
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certidédo: CI - 3792012/2026 Valida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa juridica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competéncia legal de seus responséaveis
técnicos, nos termos da Lei n© 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis técnicos anotados ndo se
encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certiddo ndo concede a empresa o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participagdo real,efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados,e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer modificagdo nos
dados cadastrais nela contidos,apds a data de sua expedicdo.

Razdo Social: MAURIZIO & CIA LTDA
CNPJ: 61.293.064/0001-12
Endereco: Avenida DR. ABILIO SAMPAIO, 725
VILA GUSTAVO
02209040 - S3o Paulo - SP
Namero de registro no CREA - SP: 0301612
Data do registro: 23/09/1985
Processo (Sipro): F-000443/1974

Processo (SEI): -*-x-k-k_x
Observacao: E/?
Sem restrigdes (/)
4 .
Objetivo Social: ,

A exploragdo da industria e comércio de aparerelhos elétricos, ngﬁ:adamente daqueles
para fixar e proteger redes elétricas de alta tensdo, bem como a Prestagdo de Servigos de
testes e andlises técnicas de maquinas, equipamentos e aparelhos ; létricos e eletronicos,
inclusive equipamentos de protecdo de redes elétricas de alta ,,,f;,t'enséo, bem com o a
participagao em outros negocios, quotistas ou

ACIONISEAS. = = = amm s am i mm e m s s s s s e

A

: gt [ .
Esta certiddo ndao concede a pessoa juridica o direit‘g de e?(ecu?al*\quaisquer servicos ou
obras de seu objetivo social sem a participacéo e}e(ivq;de p’rofisfionai\xabilitado.

<

O registro é restrito ao desempenho de a‘tfvidades/f

cobertas pelas\X atribuicdes dos
profissionais integrantes do seu quadro técniqé. r \

\

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as
; ! "f,‘l;( s

ARTs de cargo em funcgao regjg;tradas no eré-SP. \ /
S : \_Paginé 01
¢ /

\»M—j } \//p

!
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuacdo da Certiddo: CI - 3792012/2026 Pagina 02

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: MARCELLO MAURIZIO
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Dos artigos 8° e 9° da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-
Numero do Registro (CREASP): 0682505034
Registro Nacional: N3o possui RNP.
Data de inicio da responsabilidade técnica: 22/06/1993

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracées em seus
dados acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certiddo: ca632bb9-d1cb-4bbc-92c7-e5854f7ccael

Situacio cadastral extraida em: 05/01/2026 10:24:20

Emitida via Servicos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP NORTE, situada a Rua: VOLUNTARIOS DA PATRIA 654, ,
SANTANA, SAO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais pro>g1ma

SAO PAULO, 05 de Janeirfg/de 2026




SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ATIVA/INATIVA
DE PROFISSIONAL

Numero da Certiddo: CI - 3791979/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24
dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotagdo(Ses) de(as) responsabilidade(s) técnica(s)
ativa(s)/inativa(s) pela(s) empresa(s) a seguir discriminada(s).

Nome: MARCELLO MAURIZIO
Ndmero de registro no CREA-SP: 0682505034 Expedido em: 24/05/1993

(Data de reativagdo do registro no CREA-SP)
Data do primeiro registro no CREA-SP: 14/03/1991
Registro Nacional do Profissional: Ndo possui RNP.
CPF:
Endereco:

Titulo e atribuicéo:

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuigao: Dos artigos 8° e 90 da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresa:

Razao Social: MAURIZIO & CIA LTDA

Namero de Registro no Crea-SP: 0301612 //
Expedido em: 23/09/1985 /]
Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 22/06/1993 ;/
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na pres;ente data.

/ v

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer deblto ou’ mfrat;ae em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram qualsqger alteragoe\etaseus dados
acima descritos. / N

AN
\‘ 3 v
Penal Brasileiro, sujeitando

|
5 .

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime prevus}é no odlgo
o(a) autor(a) a competente agdo penal e/ou processo etlco/respectlvo




SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ATIVA/INATIVA
DE PROFISSIONAL

Continuacio da Certiddo: CI - 3791979/2026 Pégina 02

A autenticidade desta certiddao devera ser verificada no site: www.creasp.org.br
Cédigo de controle da certiddo: 0cd4bc68-123b-4f44-82ed-b331f3dc7dad
Situacio cadastral extraida em: 05/01/2026 10:15:10

Emitida via Servigos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP NORTE, situada a Rua: VOLUNTARIOS DA PATRIA, 654, ,
SANTANA, SAO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais proxima.

SAO PAULO, 05 de Janeiro de 2026

f . )
{ / <N “~—Pagina 02



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACﬁO
Numero da Certiddo: CI - 3792016/2026 Valida até: 31/03/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCELLO MAURIZIO

Nimero de registro no CREA-SP: 0682505034 Expedido em: 24/05/1993
(Data de reativagao do registro no CREA-SP)

Data do primeiro registro no CREA-SP: 14/03/1991

Registro Nacional do Profissional: Ndo possui RNP,

CPF: |

Ender

Titulo e atribuigao:

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuigao: Dos artigos 8% e 90 da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA UNICA NR. REC. 492206643273 gquitada em

28/12/2006

ANUIDADE: 2008 - PARCELA UNICA NR. REC. 492208832669 - quitada em
27/12/2007

ANUIDADE: 2009 - PARCELA UNICA NR. REC. 492210849532 - quitada em
06/01/2009 //

ANUIDADE: 2010 - PARCELA UNICA NR. REC. 492213006321 - quitada em
21/01/2010 - /)

ANUIDADE: 2011 - PARCELA UNICA NR. REC. 492214963540 - quitada em
06/01/2011 P

ANUIDADE: 2012 - PARCELA UNICA NR. REC. 492217265917 - quitada em
03/01/2012 f

ANUIDADE: 2013 - PARCELA UNICA NR. REC. 492263405432 - quitada em
20/03/2013 | J 2 BN

ANUIDADE: 2014 - PARCELA UNICA NR. REC. 492201!262875\1\- quitada em
13/01/2014 / N\

|/

“« /

-
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  [H] AR
DO ESTADO DE.SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Continuacdo da Certiddo: CI - 3792016/2026 Pagina 02

ANUIDADE: 2015 - PARCELA UNICA NR. REC. 491989524441 - quitada em
05/01/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA UNICA NR. REC. 491945461959 - quitada em
29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150160966016 - quitada em
27/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027150170389309 - quitada em
29/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027180190064667 - quitada em
31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA UNICA NR. REC. 228072-28027180200191659 - quitada
em 28/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA UNICA NR. REC. 1976469-28027180210292498 - quitada
em 10/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA UNICA NR. REC. 3775055-28027180220191894 - quitada
em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA UNICA NR. REC. 6132542-28027180230299303 - quitada
em 17/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA UNICA NR. REC. 8660198-28027180240480190 - quitada
em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA UNICA NR. REC. 10950609-28027180250450840 -
quitada em 20/01/2025

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteragoes em seus dados
acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente agdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidiao devera ser verificada no site: ,Www.creasp.org.br
Cédigo de controle da certidio: 46caecf5-23b1-4da0-8bbd-6”;4a2762cf5a
Situacdo cadastral extraida em: 05/01/2026 10:21:55 :

Emitida via Servicos Online. i

Em caso de duividas, consulte 0800-0171811, ou o'syi'te www.g’freasp.org.b,r, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda atraves da unidade UOP NORTE, ‘situada-a-Rua: VOLUNTARIOS DA PATRIA, 654, ,
SANTANA, SAO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou,~procg,réfa\,.,unidefde*de atendimento mais préoxima,
o / oo ST,
A T

“SKO PAULO, 05 de Janeiro de 2026

:
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: MAURIZIO & CIA LTDA
CNPJ: 61.293.064/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no dmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitag8o desta certiddo esta condicionada a verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http:/Mmww.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:05:09 do dia 02/02/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até.01/08/2026.

Caédigo de controle da certiddo: 865E.20E8.2D5E.9202

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

\<{>
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CAIXA ECONCMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricao: 61.293.064/0001-12

Razao
. MAURIZIO & CIA LTD
Social: LTDA
Endereco: AV DOUTOR ABILIO SAMPAIO 725 / VILA GUSTAVO / SAO PAULO / SP/

02209-040

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrig\agaes com o FGTS.

Validade:26/01/2026 é} 24/02/2026

Certificacao Nimero: 2026012619550445694773
Informacdo obtida em 02/02/2026 11:17:45

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site/ /da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURIZIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Certid&@o n°: 6987628/2026

Expedicio: 0\2\/}02/2026, 3s 11:15:57

Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se que MAURIZIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 61.293.064/0001-12, NAO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacio
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certid8o sdo de resgponsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se & verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACKO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam og dados
necessarios a identificag¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho quanto &s obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no co@%ernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honoréarios, /a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,fou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Mlnlsgﬁrlo Piblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demalg/tltulos que, por
disposigdo legal, contiver forga executlva

(X‘ E
//
/ ;
e

NDividas e sugestdds: cndb@tst.jus.br

i



NEOENERGIA
COSERN

24/04/2025

ATESTADO DE FORNECIMENTO

» Declaramos, para os fins especificos do artigo 30 e incisos da lei n° 8.666, de 21/06/1993,
MAURIZIO inscrita no CNPJ sob n° 61.293.064/0001-12 forneceu a esta empresa o(s) seguinte(s)
equipamento(s)/servicos:

Pedido Material | Texto breve material Qtd Distribuidora

4508335172 | 0400057 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA 500 | Neoenergia Cosern
4508335173(2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 2.000 | Neoenergia Cosern
4508416779 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 500 | Neoenergia Cosern
4508416948 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 5.000 | Neoenergia Cosern
4508457503 | 0400057 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA 200 | Neoenergia Cosern
4508457531 | 0533025 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA 1.500 | Neoenergia Cosern
4508457897 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 2.500 | Neoenergia Cosern
4508464084 | 2322023 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC 761 | Neoenergia Cosern
4508472402 | 0533025 | CARTUCHQ PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA 1.000 | Neoenergia Cosern
4508509556 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 900 | Neoenergia Cosern
4508509556 | 2322004 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 500 | Neoenergia Cosern
4508557787 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 7.500 | Neoenergia Cosern
4508611518 2322022 | ISOLADOR BASTAQ POLIM 72,5KV CB N4 SUSP. 1.700 | Neoenergia Cosern
4508611518 2322023 | ISOLADOR BASTAQO POLIM 72,5KV CB N4 ANC 190 | Neoenergia Cosern
4508615223 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 5.000 | Neoenergia Cosern
4508615223 | 2322004 | ISOLADOR SUSPENSAQ POLIM 24,2KV GO N3 500 | Neoenergia Cosern
4508630522 2322004 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 500 | Neoenergia Cosern
4508630548 | 0533025 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA 600 | Neoenergia Cosern
4508630604 | 0534011 | CARTUCHO PORTA FUS C 36KV 100A 3,5KA 51| Neoenergia Cosern
4508661776 | 0400057 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA 1.500 | Neoenergia Cosern
4508667179 (2322022 | ISOLADOR BASTAOQ POLIM 72,5KV CB N4 SUSP 24 | Neoenergia Cosern
4508668710 | 2322023 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC 21| Neoenergia Cosern
4508668710 (2322022 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP 200 | Neoenergia Cosern
4508668710 2322023 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC 21| Neoenergia Cosern
4508668710 | 2322022 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP 200 | Neoenergia Cosern
4508668710 2322023 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC 21| Neoenergia Cosern
4508668710 2322022 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP 200 | Nepenergia Cosern
4508785669 | 2322023 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC 50 | Neoenergia Cosern
4508814681 | 0533025 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA 800 | Neoenergia Cosern
4508828181 | 0533025 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA 1.000 | Neoenergia Cosern
4508848515 2322023 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC 50 Neoer;ergia Cosern

R. Mermoz, 150 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-250
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COSERN
24/04/2025
4508893321 | 0410038 | PARA-RAIOS SE SL MV 12kV 10kA 27 | Neoenergia Cosern
4508893332 2322023 | ISOLADOR BASTAQ POLIM 72,5KV CB N4 ANC 71| Neoenergia Cosern
4508922617 | 0400057 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA 800 | Neoenergia Cosern
4508940962 | 2322023 | ISOLADOR BASTAQ POLIM 72,5KV CB N4 ANC 102 | Neoenergia Cosern
4508981571 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 810 | Neoenergia Cosern
4508981571 | 2322004 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 360 | Neoenergia Cosern
4508982163 | 2322005 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV 90 | Neoenergia Cosern
4508982163 2322004 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 40 | Neoenergia Cosern
4508982163 | 2315000 | ISOLADOR PILAR POLIM 36,2KV/170KV 50| Neoenergia Cosern

Colocamo-nos a disposicdo para esclarecimentos, detalhamentos ou informacdes

complementares que se fagam necessarias, pelo telefone +55 (84) 99428-8378 ou pelo endereco

eletrénico emmanuel.smith@neoenergia.com.

Emmanuel Roberto Teixeira Smith

Departamento de Programacao de Servigos e Logistica

Atenciosamente,

< e

R. Mermoz, 150 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-250
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CONDICOES PARTICULARES PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE — COSERN, inscrita no CNPJ/MF sob o
n? 08.324.196/0001-81, com sede na Rua Mermoz, N2 150 - nesta Capital, neste ato

representada na forma do seu Estatuto/CONTRATO Social, doravante simplesmente
denominada CONTRATANTE; e

MAURIZIO & CIA LTDA., com sede na AV. DR. ABILIO SAMPAIO, N°® 725, VILA GUSTAVO, SAO
PAULO/SP ~ CEP: 02209-040, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 61.293.064/0001-12, neste ato

representada na forma do seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada
FORNECEDOR;

Em conjunto denominadas PARTES e individualmente PARTE.

Observadas e ratificadas as defini¢des e condi¢des das CGC-EM neste ato, resolvem celebrar as
presentes CondigBes Particulares para Fornecimento de Material (“CP”) que em conjunto com
as condi¢bes gerais de contracdo (CGC) compde o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MATERIAL ("CONTRATO"), que em conformidade com as cldusulas e estipulagbes seguintes,
mutuamente se obrigam a cumprir, por si e seus sucessores:

1. DO OBIJETO

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos
descritos abaixo.

2. DOS ANEXOS

2.1. Sdo partes integrantes e indissociaveis do CONTRATO os seguintes anexos, além daqueles
dispostos na CGC-EM:

Anexo I - CGC - CondigBes Gerais de Contrata¢do - CGC-EM-BR02
Anexo Il - DIS-ETE-004_REV03_Para-raios distribui¢cdo

Anexo Il - DIS-ETE-171__Rev00 - Para-raios Linhas 69Kv e 138KV
Anexo IV - INS 75.30.04_3

ANEXO V - CondigGes Adicionais - Qualidade de Fornecedores
Anexo VI - Norma de Embalagem

ANEXO Vil - Premissas da Contratacgio

ANEXO VI - Declaragdo de Conhecimento e Concordancia
ANEXO IX - Declaragdo de Atendimento & Especificagdo Técnica
Anexo XI - Planilha Comercial Suporte

2.2. O disposto no Contrato e em seus eventuais aditivos prevalecerd em caso de conflito com
o teor de seus anexos e, entre estes (ltimos, serd obedecida a ordem em que foram indicados
na cladusula 3.1.iv das CGC-EM.

3. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O presente CONTRATO vigorard a partir de 02 de janeiro de 2025 até 02 de janeiro de 2028
podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as PARTES, mediante a formalizacdo

de Termo Aditivo 6:7
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3.2. Os materiais serfo entregues nos prazos indicados na clausula 4.2, contados a partir da data
de recebimento do Pedido pelo FORNECEDOR

3.3. As PARTES concordam que o transporte entre o local de fabricagdo/depdsito dos materiais
e/ou equipamentos até o local indicado na clausula 3.2 correra por integral responsabilidade e
8nus do FORNECEDOR.

3.3.1. O FORNECEDOR deve impedir a realizacdo de descarga de produtos e/ou materiais por
pessoas que n3o estejam utilizando os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI’s) necessarios
a atividade desempenhada.

4. DO PREGO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Pela execugio integral do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagard ao
FORNECEDOR o valor dos materiais dos pedidos de fornecimento emitidos durante sua vigéncia
e efetivamente entregues, observado o disposto abaixo.

4.2, Os pregos unitarios para fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO s3o para
condi¢cdo FIRME e entrega CIF, sendo que esses pregos ndo incluem todos os tributos, a exemplo
do percentual de IPl e de ICMS, respectivos a cada material, conforme tabela abaixo:

Preco Prazo Férmula
A de ICMS
Liquido (RS) entrega COGE

Cadigo Descricdo

413008 | PARA-RAIOS SE SM MV 120kV 10kA <—=iiiiigse: 60 FCM0199 | 7,00%
400057 PARA-RAIOS RD 12KV 10KA - 45 FCM0197 | 7,00%
401010 PARA-RAIOS RD 33KV 10KA 5 45 FCM0197 | 7,00%
410039 | PARA-RAIOS SE SL MH 12kV 10kA A 60 FCM0197 | 7,00%
413009 | PARA-RAIOS SE SL MV 144kV 10kA | ZiEwg 60 FCM0199 | 7,00%
411022 | PARA-RAIOS SE SL MV 33kV 10kA s 60 FCMO0199 | 7,00%
411023 | PARA-RAIOS SE SL MH 33kV 10kA TS 60 FCM0199 | 7,00%
413007 | PARA-RAIOS SE SL MV 120kV 10kA | Sncmmmmeis- 60 FCMO0199 | 7,00%
412042 | PARA-RAIOS SE SLMV 72kV 10kA | -ea®- | 60 FCMO0199 | 7,00%
412064 | PARA-RAIOS LD CL2 72KV 10KA b .3 60 FCM0199 | 7,00%
413012 | PARA-RAIOS LT CL2 120kV 10kA | —S-mes 60 FCM0199 | 7,00%
410038 | PARA-RAIOS SE SL MV 12kV 10kA | SeENE 60 FCMO0197 | 7,00%
ICMS: A Incluir

IPI: Isento

Obs 1: Pregos liquidos apenas de ICMS e {PI
Obs 2: Os valores unitarios serdo faturados de acordo com a legislacdo vigente na data do
faturamento.

4.3. O prazo de pagamento estipulado na clausula 5.3.1 da CGC-EM fica alterado para 90
{noventa) dias da data de entrega, nos locais especificados, das respectivas notas fiscais/faturas
enviadas encaminhas pelo Fornecedor e devidamente langadas no sistema indicado pela
Neoenergia.

4.4. O(s) Prego(s) Unitdrio(s) serd(do) reajustado(s) da seguinte forma: o primeiro reajuste dar-

se-a em 06 (seis) meses a partir da data da assinatura deste instrumento, e tera como data base
0 més de novembro/2024 e, os demais reajustes dar-se-do a cada periodo de 06 (seis) meses
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contados da data do primeiro reajuste ou do reajuste anterior, o que for aplicdvel, devendo,
obrigatoriamente o Fornecedor seguir o tramite indicado anteriormente nesta clausula, Todos
os reajustes dar-se-do pela(s) formula(s) COGE enumeradas por cédigo nas cldusulas 4.2.

FCMO0197:

R =0.40000.MO + 0.10000.PAF1 + 0.30000.RSE + 0.20000.PMNF
MO: Mao de Obra

PAF1: Artefatos e Pecas de Ferro Fundido

RSE: Resinas e Elastébmeros

PMNF: Produtos da Metalurgia dos N3o Ferrosos

FCMO0199:

R =0.35000.MO + 0.10000.PAF1 + 0.15000.P| + 0.03000.PC + 0.15000.PMNF + 0.22000.AC
MO: M3o de Obra

PAFL: Artefatos e Pegas de Ferro Fundido

Pl: Produtos Industriais

PC: Produtos Ceramicos

PMNF: Produtos da Metalurgia dos Ndo Ferrosos

Paragrafo 12. As PARTES desde ja concordam que o calculo do(s) reajuste(s) serad obtido por
meio do website das Formulas COGE® (www.formulascoge.com.br), ndo tendo a CONTRATADA
qualquer responsabilidade sobre a correta utilizaggo, atualizagdo e/ou calculo efetivo do(s)
reajuste(s), bem como sobre eventuais esclarecimentos acerca dos calculos obtidos por meio do
referido website.

Paragrafo 22. As PARTES desde ja reconhecem, declaram e concordam que, a(s)
composicdo(Ses) atual(is) da(s) férmula(s) COGE disposto(s) acima é(sdo) apenas
exemplificativa(s), sendo certo e acordado que a(s) composi¢do(des) da(s) referida(s) férmula(s)
a ser(em) utilizada para fins do(s) reajuste(s) disposto(s) acima, serd(3o0) aquela(s) constante(s)
no website das Férmulas COGE® a época do(s) reajuste(s), independentemente de terem
ocorrido alteragBes na(s) sua(s) composigio(&es) inicial(is).

Paragrafo 32. As revisdes de precos unitarios indicadas nesta clausula serdo aplicadas somente
aos Pedidos efetuados pela CONTRATANTE em dia posterior a data do reajuste. Os Pedidos
efetuados pela CONTRATANTE antes da data do reajuste, mesmo que pendente a entrega dos
materiais/equipamento, ndo sofrerdo em hipotese alguma revisdo dos seus precos.

Paragrafo 42. Na hipétese de ocorrer atraso no cumprimento das obrigagBes por culpa e
responsabilidade do Fornecedor, independentemente de notificagdo pela Contratante,
ocasionando atraso no cronograma mencionado na cldusula 3.2 acimal no Anexo XX, o prazo de
12 (doze) meses somente serdo considerados completos quando do cumprimento das
mencionadas obrigacdes, sendo descontado do cdmputo destes 12 (doze) meses todo o periodo
em atraso. Desta forma, os pagamentos ndo sofrerdo qualquer reajuste em caso de prorrogacao
dos prazos por motivos de responsabilidade do Fornecedor.

5. DOS PEDIDOS

5.1. Os materiais e/ou equipamentos serdo fornecidos na medida em que solicitados pela

CONTRATANTE, mediante correspondéncia escrita a ser encaminhada a Contratada pelo correio

ou qualguer outro meio eletrdnico, incluindo, mas n3o se limitando a e-mail, discriminando a

quantidade de materiais e/ou equipamentos a serem fornecidos pelo F(}@CEDOR ("Pedido”).
L~
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5.2. O FORNECEDOR obriga-se a fornecer os materiais constantes nos Pedidos com
observancia rigorosa dos prazos de entrega e das especificagdes técnicas dos materiais, ciente
de que o ndo cumprimento dessas condigdes acarretara rompimento dos niveis de estoque da
CONTRATANTE, levando ao néo atendimento de suas obrigacdes, o que se caracterizara como
descumprimento de obrigacdo contratual por parte do FORNECEDOR.

5.3. O FORNECEDOR deverd atender todos os pedidos decorrentes deste CONTRATO,
emitidos durante sua vigéncia, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas deste
CONTRATO.

5.4.  Aentrega considerar-se- efetuada para todos os efeitos quando o fornecimento estiver
disponivel para a CONTRATANTE no local indicado por esta.

6. OUTRAS PENALIDADES:

6.1. Observado o} dlsposto na clausula 5.1.5 da CGC-EM, acordam as Partes que sera considerado

6.2. Penalidade por descumprimento contratual: Pelo descumprimento de qualquer das
obrigacbes estipuladas no CONTRATO, ressalvado os inadimplementos com penalidade
especifica, ao pagamento de multa n3o compensatéria do FORNECEDOR em favor da
CONTRATANTE, equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal/fatura referente
ao més em que for notificada do inadimplemento.

6.3. Penalidade por descumprimento do prazo para a correcdo de falhas de
materiais/equipamentos: Pelo descumprimento do prazo para a correcdo de falthas de
materiais/equipamentos dentro do periodo de garantia, conforme item 4.12, alinea d, o
FORNECEDOR estard obrigado a pagar a NEOENERGIA multa ndo compensatdria equivalente a
1% {um por cento) do valor mencionado no item 6.1 acima por cada semana de atraso.

6.4. Penalidade por rescisdo motivada: Sem prejuizo das demais penalidades previstas no
CONTRATO, ocorrendo a rescisdo do CONTRATO em qualquer das hipéteses previstas na
clausula 10.2.2, alineas a, b, ¢, d, e, j, k das CGC-EM, o FORNECEDOR ficara sujeita ao pagamento
da penalidade equivalente a 20% (vinte por cento) do valor mencionado no item 6.1 acima e
compensavel com o valor de eventual saldo credor apurado em favor da CONTRATADA.

6.5. Penalidade por atraso: A porcentagem da multa por atraso estipulada na cldusula 5.4.1 da
CGC-EM fica alterada para multa moratédria é de 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor
do Item do Pedido de Compra pendente de entrega, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento) sobre o mesmo valor.

7. DAS NOTIFICAGOES:

7.1. Conforme previsto nas CGC-EM, para fins de notificagGes, os contatos da CONTRATANTE e
da CONTRATADA sdo os seguintes:

a) A CONTRATANTE: MAIRA COSTA DOS SANTOS, Gestora da Unidade; R. Mermoz,150. Cidade
Alta, Natal - RN; e-mail: maira.santos@neoenergia.com; telefone: (84) 99214- 0 7; que, para
os fins deste CONTRATO é designada sua GESTOR DO CONTRATO. !

5
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[ b) A CONTRATADA: ao endereco registrado no preambulo desta CP.

8. OUTRAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR N

£
8.1. O material deve ser projetado e construido para operar a uma altitude de até 1000 m, em 5
clima tropical, com temperaturas variando entre 5 2C e 55 2C, com média de 30 2C, umidade gé
relativa até 100% com média de 75% e velocidade maxima do vento de 110 km/h, exceto quando fD
indicado de forma diferente na norma especifica. e

8
8.1.1. Transformadores submersiveis sdo instalados no piso das camaras, enquanto as chaves =
submersiveis podem ser instaladas no piso, parede ou teto das cdmaras transformadoras ou §
pocos de inspecdes, situados abaixo do nivel do solo, estando sujeitas a operarem submersas &
sob uma coluna de agua de até quatro metros. g

o
8.1.2. Relés e dispositivos para instalagdo em painéis, caixas de controle, monitoramento e %
sinalizacdo e cubiculos expostos ao tempo, devem possuir grau de prote¢do IP65 e devem ser éo,
projetados e construidos para suportarem, em operagdo normal, temperaturas maximas de 70 =

ds

oC, exceto quando indicado de forma diversa na norma especifica.

3

Al

¥VQ

\

8.1.3. Medidores de energia elétrica e equipamentos associados de telemedi¢do devem ser
projetados e construidos para suportarem, em operagdo normal, temperaturas de até 85 2C no
interior das caixas que abrigam estes equipamentos.

8.1.4. O material especificado para uso exterior deve ser fabricado para exposi¢cdo a intempéries,
aos raios diretos do sol, a chuvas fortes e a salinidade maritima, devendo ser previsto, para o
equipamento e seus acessorios, um tratamento de tropicalizagdo e uma protegdo adequada as
condig¢es climaticas locais.

ranco Junior, Rodrigo Prates,
2
8

ido F
|

8.1.5. Enfatiza-se que o clima predominante contribui para a formagdo de fungos, aceleracdo da
corrosdo e consequéncias a exposigao aos raios UV.

8.1.6. Informacdes adicionais sobre as condicdes de servico e de instalagdo sdo fornecidas na
norma especifica, se necessarias. 2

@
F
G &
jw}

£ 32
8.2. Os fabricantes devem ser previamente homologados/validados pela Neoenergia. § f;—n
£}

8.3. Os arquivos eletronicos dos relatérios de ensaios indicados na cldusula 4.3.4.8 da CGC-EM tj'fﬂ
devem ser nomeados obrigatoriamente no seguinte formato: E %
0 -5,

[ IR

gl

RE_numero do pedido de compra_codigo do material_Nome da Concessiondria_data agendada § ¢
de entrega ou disponibilizagdo (formato ddmmaa) < £
. e . . . . . o o =

8.4. A emissdo e envio do Data Book definida na clausula 4.3.4.16 CGC-EM é obrigatdria para as e

f) Chaves seccionadoras tripolares secas, classe 15 kV e acima;
g) Religadores;

~

a verifis

seguintes familias de material: £%
a) Transformadores de poténcia; Z%‘g
b) Transformadores de aterramento; ° (o\a
¢) Reguladores de tens3o trifasicos; vy £
d) Autotransformadores; &\\/ ) &5
A \ £ 3
e) SE mével; “\\w/ o (%
24
¢35

3

[o]

o

B
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h) Para-raios de subestagdo;

i) Cubiculos isolados a ar e SF6;

j) Transformadores de instrumentos de média e alta tensao;

k) Disjuntores de média e alta tens3o;

[} Eletrocentros;

m) Painéis para subestacdo;

n) Bancos de capacitores;

o) Sistemas CC / Retificadores / Bancos de baterias Conjunto de medigdo; e

p) UCP e UC.

Aaurizio.

8.5. O FORNECEDOR assume o compromisso com a aceitagdo do pedido de compra de fornecer,
durante um periodo minimo de 10 anos a contar da data de entrega, qualquer peca cuja

s. Riccardo Maurizio e Marcelio M

substituicdo seja necessaria, além de efetuar a venda de pecas de reposicdo para empresas 2
prestadoras de servicos contratadas pela NEOENERGIA. O periodo minimo de garantia para %
acabamento e pintura de equipamentos, contra corrosdo, é de cinco anos da entrega no local §f
de destino, considerando neste prazo todas as demais condi¢des estabelecidas neste gw
documento e na respectiva norma do equipamento a ser adquirido. E %Ni
8.6. Os equipamentos microprocessados, bem como os invélucros, o painel, os acessérios e g &
dispositivos de controle, como unidades separadas ou como componentes de outros %1;5
equipamentos, tais como controle de transformadores de poténcia, reguladores, religadores e {fo“r.‘g
de chaves automatizadas, devem ser garantidos por um periodo minimo de cinco anos contra ;?
defeitos de fabricagdo e corrosdo, independentemente do local de instalacdo, da entrega no 3 ?g
local de destino, considerando neste prazo todas as demais condicdes estabelecidas neste § °
N

documento e na correspondente norma do equipamento. Para relés de proteciio, o periodo de
garantia deve ser de no minimo de 10 anos.

8.6.1. Fica incluida na cldusula 4.12 da CGC-EM as alineas h e i abaixo: »
h) O FORNECEDOR deve obrigatoriamente comunicar 3 CONTRATANTE, quando detectadas i
falhas de processo ou de materiais que possam afetar o desempenho dos equipamentos S u

Y

ra

fornecidos, no momento que esta constatacio ocorra.

i} Nos casos de rejeicao definitiva de material (com emissdo de NF devolugdo) durante a inspecéo
de recebimento no laboratério da NEOENERGIA e ndo comparecimento do FORNECEDOR para
coleta apds 120 dias do aviso pela NEOENERGIA, fica a mesma autorizada a realizar o descarte
do material, se assim desejar, sem que seja devido qualquer valor a qualquer titulo ao
Fornecedor.

8.6.2. Fica alterado o ultimo paragrafo da cldusula 4.12.d da CGC-EM passando a vigora com a

o=

seguinte redagdo:

“Se dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, exceto se acordado prazo diferente entre as Partes, o
Fornecedor ndo realizar a corre¢do exigida, a Neoenergia ficard autorizada, apds informar o

of assinado digitalment
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Fornecedor, a efetuar a reparagdo por si ou mediante servicos prestados por terceiros, sendo =
1%

todos os custos de responsabilidade do Fornecedor. O Fornecedor ficard obrigado, além disso, a S o
;: W

ressarcir a Neoenergia de todos os danos e prejuizos que lhe tiver causado por descumprimentos 25
/ Ex=

de suas obrigagdes, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.” / 7 } g
7L 2w

< F w»
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8.7. O prazo estipulado na clausula 10.2.2, alinea i da CGC-EM devera respeitar o constante nesta
cldusula. As PARTES poderdo rescindir o presente CONTRATO, a qualquer tempo,
independentemente de culpa ou motivagdo, mediante aviso por escrito a outra parte, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, respeitados os servicos prestados, sem que isso
implique qualquer direito a indenizagbes e/ou multas por parte de qualquer das PARTES.

9. MEDIDAS DE MITIGACAO

9.1. O Fornecedor devera encaminhar 8 CONTRATANTE em até 45 (quarenta e cinco} dias do
término de cada trimestre do exercicio social e em até 90 (noventa) dias apés o término de cada
exercicio social copia de suas informagdes financeiras relativas ao respectivo trimestre ou as
demonstracdes financeiras do exercicio social encerrado, acompanhadas de notas explicativas e
parecer dos auditores independentes, conforme aplicavel, ou em até 10 (dez) dias contados da
respectiva data de divulgagdo, o que ocorrer primeiro.

9.2. Na hipotese de apresentar:

. Patrimonio Liquido Negativo e/ou
. EBITDA negativo por dois exercicios sociais consecutivos

A Neoenergia, a seu exclusivo critério e discricionariedade, poderd reter do FORNECEDOR
Garantia de Cumprimento adicional a disposta na clausula 5.4 da CGC, ou exigir que sejam
apresentados outros mecanismos de garantia no montante de até 5% de todas as faturas
posteriores & constatacio desse evento ou rescisdo antecipada do contrato, nos termos da
cldusula 10.2.2 “I” da CGC-0S. Na hipdtese de rescisdo, a Neoenergia estara isenta e liberada de
suas obrigacdes, com excecdo do pagamento de qualquer valor devido anteriormente ao evento

9.3. A Neoenergia poderd ainda, a seu exclusivo critério e discricionariedade, implementar,
mecanismos adicionais de acompanhamento da performance do contrato, como faturamento
direto a subcontratadas, aumento da frequéncia de disponibilizagdo de informagdes financeiras,
assim como a solicitacdo de informacdes adicionais que permitam melhor acompanhamento da
situacdo financeira, sem que sejam reduzidas ou que haja novagdo quanto as obriga¢des
originais do Fornecedor.

9.4. Na hipdtese de retencdo adicional a Garantia de Cumprimento nos termos da Clausula [--].1
acima, as Partes acordam em alterar o prazo de devolugdo desta garantia adicional retida para
trés meses apds o término da vigéncia do contrato, observado o procedimento disposto na
clausula 5.4.4 da CGC-0S.”

Assim havendo ajustado os termos, as Partes assinam o presente instrumento através de
assinatura eletrdnica, pelos seus representantes legais e pelas testemuﬁ@ para todos os
efeitos juridicos. LM

N
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A data de assinatura do presente Instrumento serd a data da Gltima assinatura eletrénica do
Gltimo representante das Partes que o assinar.
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CONDICOES PARTICULARES PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL — ISOLADORES

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE — COSERN, inscrita no CNPJ/MF sob o
n® 08.324.196/0001-81, com sede na Rua Mermoz, N2 150 - nesta Capital, neste ato
representada na forma do seu Estatuto/CONTRATO Social, doravante simplesmente
denominada CONTRATANTE; e

MAURIZIO & CIA LTDA, com sede na Av. Dr. Abilio Sampaio, n2 725, na cidade de S&o Paulo, sob
o CEP: 02209-040, no Estado de S3o Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 61.293.064/0001-12,
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada
FORNECEDOR;

Em conjunto denominadas PARTES e individualmente PARTE.

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MATERIAL ("CONTRATO"), em conformidade com as cldusulas e estipulagles seguintes, que
mutuamente se obrigam a cumprir, por si e seus sucessores:

Observadas e ratificadas as definicdes e condigdes das CGC-EM neste ato, resolvem celebrar as
presentes Condices Particulares para Fornecimento de Material (“CP”), que serdo regidas pelos
seguintes termos e condigdes:

1. DO OBIJETO

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos
descritos na Especificagdo Técnica.

2. DOS ANEXOS

2.1. Sdo partes integrantes e indissocidveis do CONTRATO os seguintes anexos, além daqueles
dispostos na CGC’s:

Anexo | — Condi¢Bes Gerais de Contratagdo para aquisicdo de equipamentos e materiais — CGC-
EM —jutho/2021 (“CGC-EM”)

Anexo Hl — Especificagdo Técnica - INS 48.08.03_3

Anexo Il.I — Especificacdo Técnica - INS 48.20.02_2

Anexo |l — Normas de Embalagem

Anexo IV — Descricdo Completa dos Materiais

Anexo V - Condices Adicionais — Qualidade de Fornecedores

Anexo VI - Premissas de Materiais

3. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O presente CONTRATO vigorara a partir da assinatura até 01 de dezembro de 2025,
podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as PARTES, mediante a formalizagdo
de Termo Aditivo.

3.2. Os materiais serdo entregues nos prazos indicados nas cldusulas 4.2 contados a partir da
data de recebimento do Pedido pelo FORNECEDOR, pa;a/eﬁ}trega dos Materiais nos Centros de

Distribuicdo, conforme enderegos indicados no ANEXO’iVI - Premissas Materiais.
R

S
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3.3. As PARTES concordam que o transporte entre o local de fabricagdo/depdsito dos materiais
e/ou equipamentos até o local indicado na cldusula 3.2. correrd por integral responsabilidade
do FORNECEDOR. A descarga de produtos e/ou materiais correra por integral responsabilidade
da CONTRATANTE, desde que sejam entregues em conformidade com o previsto no Anexo IV -
Norma de Embalagem.

3.3.1. O FORNECEDOR deve impedir a realizagdo de descarga de produtos e/ou materiais por
pessoas que ndo estejam utilizando os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) necessarios
a atividade desempenhada.

4. DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Pela execugdo integral do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagara ao
FORNECEDOR o valor dos materiais dos pedidos de fornecimento emitidos durante sua vigéncia
e efetivamente entregues, ficando definido o valor global estimado de até R$ TEEEGEG—_Se*

Co ey

GRS e y

Y

()]

4.2.  Os pregos unitérios para fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO s3o para p

s

condigdo FIRME e entrega CIF, sendo que esses pregos ja incluem todos os tributos, a exemplo i

do percentual de IPl e de ICMS, respectivos a cada material, conforme tabela abaixo: st

Pregos Pregos Unitarios Lead Férmula “—) EP

Cédigo Descricio Unitarios (RS} {R$) IcMs % | 1P1% | COGE N

(ICMS +1P1) {IcMS s/ 1P1) fme =2

P o]

ISOLADOR BASTAO POLIM 20

0, 0, 7 << O

2322025 138,0KV CB N4 ANC ooy S e 1% TS 305 83

ISOLADOR BASTAO POLIM o o 0=

2322024 138,0KV CB N4 SUSP Ao somee | TP | 1% 75 305 -

ISOLADOR BASTAQ POLIM . . &

2322023 | 5 syv CB N4 ANC S~ - | |V*| 305 £

ISOLADOR BASTAO POLIM . . o

2322022 72.5KV CB N4 SUSP % 7% 15% 75 305 § §

ISOLADOR SUSP POLIM 138 KV o o O g

2322021 120KN 7% 15% 75 305 l% 2

ISOLADOR SUSP POLIMERICO . . .

; 3 >

2322005 5O0KN 15KV —— 7% 15% | 50 06 s é

ISOLADOR SUSPENSAO POLIM . . e

2322004 24,2KV GO N3 j— p— 7% | 15% | 50 306 8%

»

ISOLADOR PILAR POLIM . . 25

2315000 36,2KV/170KV — IeemmE- 7% 15% | 50 306 =8

ICMS: Incluso 5%
IPI: Incluso

4.3. O(s) Prego(s) Unitario(s) sera(do) reajustado(s) da seguinte forma: o primeiro reajuste dar-
se-a ap6s passados 3 meses de vigéncia do contrato, e o 12 reajuste terd como base o més de
setembro/2022 e, os demais reajustes dar-se-30 a cada periodo de 3 {trés) meses contados da
data do primeiro reajuste. Todos os reajustes dar-se-3o pela(s) formula(s) COGE 0305 e 0306
com 100% da variagdo apurada no periodo, conforme férmula abaixo:

mento fol assin

v
FCMO305 - Isolador Polimérico Com Ferragem para Transmiss3o i/ -
R =0.30.MO + 0.40.RSE + 0.30.MB B
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FCMO0306 - isolador Polimérico Com Ferragem para Distribuicdo
R =0.30.MO + 0.30.RSE + 0.40.MB

Paragrafo 12. As PARTES desde ja concordam que o calculo do(s) reajuste(s) sera obtido por
meio do website das Formulas COGE® (www.formulascoge.com.br}, ndo tendo a CONTRATADA
qualquer responsabilidade sobre a correta utilizagdo, atualizagdo e/ou calculo efetivo do(s)
reajuste(s), bem como sobre eventuais esclarecimentos acerca dos célculos obtidos por meio do
referido website.

Paragrafo 22. As PARTES desde ja reconhecem, declaram e concordam que, a(s)
composicio(Bes) atual{is) da(s) formula(s) COGE disposto(s) acima é(sdo) apenas
exemplificativa(s), sendo certo e acordado que a(s) composigdo(es) da(s) referida(s) formula(s)
a ser(em) utilizada para fins do(s) reajuste(s) disposto(s) acima, sera(do) aquela(s) constante(s)
no website das Formulas COGE® & época do(s) reajuste(s), independentemente de terem
ocorrido alteragbes na(s) sua(s) composigdo{es) inicial(is).

Paragrafo 32. As revisdes de precos indicadas nesta cldusula serdo aplicadas somente aos
Pedidos efetuados pela CONTRATANTE em dia posterior a data do reajuste. Os Pedidos
efetuados pela CONTRATANTE antes da data do reajuste, mesmo que pendente a entrega dos
materiais/equipamento, nio sofrerdo em hipotese alguma revisdo dos seus precos.

4.4. O prazo de pagamento estipulado na cldusula 5.3.1 da CGC-EM fica alterado para 60
(sessenta) dias da data de entrega, nos locais especificados, das respectivas notas fiscais/faturas
enviadas encaminhas pelo Fornecedor e devidamente langadas no sistema indicado pela
Neoenergia.

5. DOS PEDIDOS

5.1.  Os materiais e/ou equipamentos serdo fornecidos na medida em que solicitados pela
CONTRATANTE, mediante correspondéncia escrita a ser encaminhada a Contratada pelo correio
ou qualquer outro meio eletrdnico, incluindo, mas ndo se limitando a e-mail, discriminando a
quantidade de materiais e/ou equipamentos a serem fornecidos pelo FORNECEDOR (“Pedido”).

5.2. O FORNECEDOR obriga-se a fornecer os materiais constantes nos Pedidos com
observancia rigorosa dos prazos de entrega e das especificagdes técnicas dos materiais, ciente
de que o ndo cumprimento dessas condi¢Bes acarretara rompimento dos niveis de estoque da
CONTRATANTE, levando ao nio atendimento de suas obrigagdes, o que se caracterizara como
descumprimento de obrigagdo contratual por parte do FORNECEDOR.

5.3. O FORNECEDOR deverd atender todos os pedidos decorrentes deste CONTRATO,
emitidos durante sua vigéncia, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas deste
CONTRATO.

5.4. A entrega considerar-se-a efetuada para todos os efeit@g})f‘a}io o fornecimento estiver
disponivel para a CONTRATANTE no local indicado por esta.

S

6. OUTRAS PENALIDADES:

6.1. Penalidade por descumprimento contratual: Pelo descumprimento de qualquer das
obrigaces estipuladas no CONTRATO, ressalvado os inadimplementos com penalidade
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especifica, ao pagamento de multa ndo compensatéria do FORNECEDOR em favor da
CONTRATANTE, equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal/fatura referente
ao més em que for notificada do inadimplemento.

6.2. Penalidade por descumprimento do prazo para a correcio de falhas de
materiais/equipamentos: Pelo descumprimento do prazo para a correcdo de falthas de
materiais/equipamentos dentro do periodo de garantia, conforme item 4.12, alinea d, o
FORNECEDOR estara obrigado a pagar a NEOENERGIA multa ndo compensatéria equivalente a
1% (um por cento) do prego total final do Fornecimento por cada semana de atraso.

6.3. Penalidade por rescisio motivada: Sem prejuizo das demais penalidades previstas no
CONTRATO, ocorrendo a rescisdo do CONTRATO em qualquer das hipGteses previstas na
cldusula 10.2.2, alineas a, b, ¢, d, e, j, k das CGC-EM, o FORNECEDOR ficar4 sujeita ao pagamento
da penalidade equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO e compensével com
o valor de eventual saldo credor apurado em favor da CONTRATADA.

6. 4. Penalidade por atraso: A porcentagem da multa por atraso estipulada na cldusula 5.4.1 da
CGC-EM fica alterada para multa moratdria é de 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor

9ES.

do Item do Pedido de Compra pendente de entrega, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez p
por cento) sobre 0 mesmo valor. ?E
7. DAS NOTIFICAGOES: o
7.1. Conforme previsto nas CGC'’s, para fins de notificaces, os contatos da CONTRATANTE e da 5?}
CONTRATADA sdo os seguintes: e
25
a) A CONTRATANTE: Maira Costa Dos Santos, Gestora da Unidade; R. Mermoz, 150. Cidade Alta, LE ;Nj
Natal - RN; e-mail: maira.santos@neoenergia.com; telefone: (84) 99214-0647; que, para os fins 2
deste CONTRATO é designada sua GESTOR DO CONTRATO. &%
9w
b) A CONTRATADA: ao endereco registrado no predmbulo desta CP. ‘f

-~
-

8. OUTRAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR

8.1. O material deve ser projetado e construido para operar a uma altitude de até 1000 m, em
clima tropical, com temperaturas variando entre 5 2C e 55 2C, com média de 30 2C, umidade
relativa até 100% com média de 75% e velocidade maxima do vento de 110 km/h, exceto quando
indicado de forma diferente na norma especifica.

8.1.1. Transformadores submersiveis sdo instalados no piso das camaras, enquanto que as
chaves submersiveis podem ser instaladas no piso, parede ou teto das cadmaras transformadoras
ou pogos de inspegdes, situados abaixo do nivel do solo, estando sujeitas a operarem submersas
sob uma coluna de dgua de até quatro metros.

ite por Rafael Alves Da Silva e Ellen ¢

site htips

©

8.1.2. Relés e dispositivos para instalacdo em painéis, caixas de controle, monitoramento e
sinalizagdo e cubiculos expostos ao tempo, devem possuir grau de protecdo IP65 e devem ser
projetados e construidos para suportarem, em operacdo normal, temp;é'r turas maximas de 70
2C, exceto quando indicado de forma diversa na norma especifica. e
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8.1.3. Medidores de energia elétrica e equipamentos associados de telemedicdo devem ser
projetados e construidos para suportarem, em operag3o normal, temperaturas de até 85 2C no
interior das caixas que abrigam estes equipamentos.

8.1.4. O material especificado para uso exterior deve ser fabricado para exposicio a intempéries,
aos raios diretos do sol, a chuvas fortes e a salinidade maritima, devendo ser previsto, para o
equipamento e seus acessérios, um tratamento de tropicalizagdo e uma prote¢do adequada as
condigBes climaticas locais.

8.1.5. Enfatiza-se que o clima predominante contribui para a formacéo de fungos, aceleragdo da
corrosdo e consequéncias a exposi¢do aos raios UV.

8.1.6. Informagdes adicionais sobre as condi¢des de servigo e de instalacdo sdo fornecidas na
norma especifica, se necessarias.

8.2. Os fabricantes devem ser previamente homologados/validados pela Neoenergia.

8.3. Os arquivos eletrdnicos dos relatdrios de ensaios indicados na clausula 4.3.4.8 da CGC-EM ol
devem ser nomeados obrigatoriamente no seguinte formato: g

RE_numero do pedido de compra_codigo do material_Nome da Concessiondria_data agendada %
de entrega ou disponibiliza¢do (formato ddmmaa)

8.4. A emissdo e envio do Data Book definida na cldusula 4.3.4.16 CGC-EM é obrigatéria para as
seguintes familias de material:

a) Transformadores de poténcia;

b) Transformadores de aterramento;

c) Reguladores de tensio trifasicos;

d) Autotransformadores;

e) SE mavel;

f} Chaves seccionadoras tripolares secas, classe 15 kV e acima;

g) Religadores;

h) Para-raios de subestaco;

i) Cubiculos isolados a ar e SF6;

j) Transformadores de instrumentos de média e alta tensdo;

k) Disjuntores de média e alta tensio;

{) Eletrocentros;

m) Painéis para subestacio;

n) Bancos de capacitores;

o) Sistemas CC / Retificadores / Bancos de baterias Conjunto de medicdo; e

p) UCP e UC.

8.5. O FORNECEDOR assume 0 compromisso com a aceita¢do do pedido de compra de fornecer,
durante um periodo minimo de 10 anos a contar da data de entrega, qualquer pega cuja
substituicdo seja necesséria, além de efetuar a venda de pegas de reposicdo para empresas
prestadoras de servicos contratadas pela NEOENERGIA. O periodo minimo de garantia para
acabamento e pintura de equipamentos, contra corrosdo, é de cinco anos da entrega no local
de destino, considerando neste prazo todas as demais condicBes estabelecidas neste
documento e na respectiva norma do equipamento a ser a@qﬁﬁi\g@

Vi
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8.6. Os equipamentos microprocessados, bem como os invélucros, o painel, os acessorios e
dispositivos de controle, como unidades separadas ou como componentes de outros
equipamentos, tais como controle de transformadores de poténcia, reguladores, religadores e
de chaves automatizadas, devem ser garantidos por um periodo minimo de cinco anos contra
defeitos de fabricacdo e corrosdo, independentemente do local de instalagdo, da entrega no
local de destino, considerando neste prazo todas as demais condigOes estabelecidas neste
documento e na correspondente norma do equipamento. Para relés de protegdo, o periodo de
garantia deve ser de no minimo de 10 anos.

8.6.1. Fica incluida na cldusula 4.12 da CGC-EM as alineas h e i abaixo:

h) O FORNECEDOR deve obrigatoriamente comunicar & CONTRATANTE, quando detectadas
falhas de processo ou de materiais que possam afetar o desempenho dos equipamentos
fornecidos, no momento gue esta constatacdo ocorra.

i)Nos casos de rejeicio definitiva de material (com emissdo de NF devolucdo) durante a inspecdo
de recebimento no laboratodrio da NEOENERGIA e ndo comparecimento do FORNECEDOR para

coleta apds 120 dias do aviso pela NEOENERGIA, fica a mesma autorizada a realizar o descarte o
<
do material, se assim desejar, sem que seja devido qualquer valor a qualquer titulo ao &
L
Fornecedor. iy

8.6.2. Fica alterado o ultimo paragrafo da clausula 4.12.d da CGC-EM passando a vigora com a
seguinte redacao:

“Se dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, exceto se acordado prazo diferente entre as Partes, o
Fornecedor néo realizar a corre¢do exigida, a Neoenergia ficard autorizada, apds informar o
Fornecedor, a efetuar a reparacdo por si ou mediante servicos prestados por terceiros, sendo
todos os custos de responsabilidade do Fornecedor. O Fornecedor ficard obrigado, além disso, a
ressarcir a Neoenergia de todos os danos e prejuizos que lhe tiver causado por descumprimentos
de suas obrigacdes, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.”

8.7. 0 prazo estipulado na cldusula 10.2.2, alinea i da CGC-EM devera respeitar o constante nesta
cldusula. As PARTES poderdo rescindir o presente CONTRATO, a qualquer tempo,
independentemente de culpa ou motivagdo, mediante aviso por escrito a outra parte, com
antecedéncia minima de 90 {noventa) dias, respeitados os servigos prestados, sem que isso
implique qualquer direito a indenizagbes e/ou multas por parte de qualquer das PARTES.

9. MODIFICAGOES DAS CONDICOES GERAIS

9.1 As seguintes clausulas das CGC’s passardo a vigorar com a seguinte redagdo:

4.4.4 Caso, excepcionalmente, a Neoenergia solicite a extensdo do prazo de entrega dos o0
materiais e/ou equipamentos em relagdo ao lead time contratado, estabelecem as Partes que o é g
FORNECEDOR se compromete a estender o prazo de entrega até o limite de 90 (noventa) dias ; é
corridos, sem quaisquer onus a Neoenergia. Transcorrido referido periodo, os equipamentos 85
e/ou materiais serdo entregues a Neoenergia. 2 i

[\

N
p—_—

Pagina6de?
Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Alves Da Silva e Ellen Catarina Antac Gomes De Albuquerque.
Para verificar as assinaturas va ao site https://necenergia.portaldeassinaturas.com briverificar/ e utilize o codigo 3FED-25D8-EF3A-
09E8.
Internal Use



Assim havendo ajustado os termos, as Partes assinam o presente instrumento através de
assinatura eletrbnica, pelos seus representantes legais e pelas testemunhas, para todos os
efeitos juridicos.

A data de assinatura do presente Instrumento sera a data da ultima assinatura eletronica do
Gltimo representante das Partes que o assinar.

Assinado eletronicamente pela CONTRATANTE.
Assinado eletronicamente pelo FORNECEDOR.

Assinado eletronicamente pelas TESTEMUNHAS.
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CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO DO GRUPO
NEOENERGIA PARA A  AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

1. OBIJETO DO DOCUMENTO.

1.1. O presente documento estabelece as condigbes
gerais de contratacdo que regulamentam as relacdes
entre empresas do Grupo Neoenergia que tém seu
domicilio e estdo constituidas conforme as leis do
Brasil (“Neoenergia”) e a contraparte (“Fornecedor”),
para a aquisicdo de Equipamentos e Materiais. A
Neoenergia e o Fornecedor serdo denominados
individualmente como a “Parte” e, coletivamente,
como as “Partes”.

2. AMBITO DE APLICACAO.

2.1  As presentes condi¢bes gerais (“CG”) serdo
aplicadas a todas as aquisicSes de Equipamentos e
Materiais com ou sem Servigos Associados, salvo
acordo em contrario entre as Partes no Contrato.
Ficam, em consequéncia, excluidas qualquer tipo de
condigBes contrarias que possam ser propostas pelo
Fornecedor (ou que possam ser consideradas
implicitas no curso das negociacGes ou por usos,
costumes ou praticas).

2.2 Estas CG serdo incorporados a relagdo
contratual relativa ao fornecimento dos
Equipamentos e Materiais e regulardo, juntamente
com o restante de documentos que integram o
Contrato, os direitos e obrigacbes das Partes.

2.3 Qualguer modificagdo ou complementacgio a
alguma disposi¢do destas CG por parte do Fornecedor
s6 serd valida se for aceita por escrito pela
Neoenergia nas CondigBes Particulares. Tais
alteragbes somente serdo aplicaveis ao Contrato
concreto, ndo podendo estender-se a outros
Contratos passados e/ou futuros.

2.4 A participagdo em um processo de coleta de
preco organizado pela Neoenergia mediante a
apresentagdo de uma proposta por parte do
Fornecedor implicara automaticamente o]
conhecimento e aceitacdo destas CG pelo Fornecedor
para o caso de resultar adjudicado na coleta de prego.

CGC-EM-BR 02 (Pt)
Jutho 2021

2.5 Este documento estd disponivel na pagina Web
do Grupo Neoenergia.

3. DEFINICOES

3.1. Nestas CG os seguintes termos terdo o significado
detalhado a seguir:

“Coleta de Pregco” é o convite por parte da
Neoenergia a um possivel Fornecedor para participar
de um concurso de adjudicagdo e que especifica o
equipamento ou material a ser fornecido e a
documentagdo que o Proponente tem que incluir e os
requisitos que tem que cumprir.

i.“Condigdes  Adicionais de  Qualidade de
Fornecedores” sdo condigbes adicionais as descritas
nesse documento no que se referem a requisitos de
ensaios nos materiais, custos de inspegdo, entre
outros, estabelecidos em documento anexo ao
Contrato.

“CondicGes Particulares” é o documento que
abrange, para cada caso concreto, as condi¢des
adicionais ou excecdes a estas CG ou a outros
documentos incluidos no Contrato.

iv.“Contrato” é o conjunto de documentos pelo qual se
regem as relagdes entre as Partes em um
determinado Fornecimento. Em termos gerais, se
consubstanciara pelos seguintes documentos:

a) Documento no qual se formaliza o acordo, seja
em forma de (i) Condigbes Particulares -
instrumento escrito assinado por ambas as
Partes, ou (i) em forma de pedido, que é um
documento vinculante emitido pela Neoenergia e
aceito pelo Fornecedor. Considera-se aceito um
pedido: (i) do momento em que o Fornecedor
inicia o cumprimento das obriga¢des consignadas
no pedido emitido pela Neoenergia; (ii) mediante
o envio por qualguer meio que constate
convincentemente sua aceitagdo; ou (iii) quando
o pedido consista em um acordo marco que se
executa mediante ordens de fornecimento, uma
vez transcorram quinze (15) dias da emiss3o do

mesmo,

b) Politicas de Responsabilidade Social da
Neoenergia,

c) O Cédigo de Etica da Neoenergia,

d) Estas CG,

e) Documentagdo técnica elaborada ou validada
expressamente pela Neoenergia (especificacdo
técnica, cronograma, desenhos, quando
aplicavel, dentre outros),

f)  Proposta (técnica, financeira e /ou comercial), e
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2% COPEL

‘ Distribuicao

VGFC/STGECM e-protocolo 23.813.210-0

Curitiba, Data da assinatura eletrénica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa juridica de direito privado com
sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J.
61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUICAO S/A através do contrato n°
4600029898.

Contrato Codigodo| 0| Data de remessa| Data de Entrega|Dias em
Material . atraso
4600029898 1 [4503986480| 15002632 | CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF | 160,000 | 02/05/2025 | 28/05/2025 | 26
4600029898 2 |4503986480) 15002632 CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM; 15KV, C/PF 120,000 02/05/2025 28/05/2025 26
4600029898| 3 |4503986480| 15002632 | CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF | 160,000 | 02/05/2025 | 28/05/2025 | 26
4600020898| 4 14503986480| 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM; 15KV;C/IPF 120,000 02/05/2025 29/05/2025 27
4600029898| 5 |4503986480| 15002632 | CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF | 120,000 | 020052025 | 04/06/2025 | 33
4600029898] 6 |4503986480] 15002632 CHAVE,FUS. DSTB,TIPO C;POLIM; 15KV;C/PF | 240,000 | 02/05/2025 | 09/07/2025 | 68
4600020898] 7 |4503986480] 15002632 | CHAVE,FUS, DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF | 180,000 | 02/052025 | 10/07/2025 | 69
4600029898 8 14503986480| 15002632 CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM; 15KV, C/PF 240,000 02/05/2025 10/07/2025 89
4600029898] 9 |4503986480] 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB,TIPO C;POLIM:15KV;C/PF | 180,000 | 02/05/2025 | 10/07/2025 | 69
4600029898| 10 |4503986480| 15002632 | CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF | 180,000 | 02/052025 | 14/07/2025 | 73
4600029898| 11 14503986480 15002635 | CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV,C/PF 120,000 02/05/2025 14/05/2025 12
4600029898] 12 |4503986480] 15002635 | CHAVE FUS. DSTB,TIPO C;POLIM;36KV;C/PF | 120,000 | 02/052025 | 14/05/2025 | 12
4600029898] 13 |4503986480| 15002635 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF | 80,000 021052025 | 14/05/2025 | 12
4600029898| 14 _|4503986480] 15002635 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF | 80,000 021052025 | _15/05/2025 | 13
4600029898] 15 |4503986480] 15002635 CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;CIPF | 120,000 | 02/05/2025 | 15/05/2025 | 13
4600029898] 16 |4503986480] 15002635 | CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM:36KV;C/PF | 180,000 | 021052025 | 09/07/2025 | 68
4600029898| 17 145039864801 15002635 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV,;C/PF 180,000 02/05/2025 26/06/2025 55
4600029898] 18 |4503986480] 15002635 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF | 120,000 | 02/05/2025 | 10/07/2025 | 69
4600029898] 19 |4503986480] 15002635 | CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM36KV;CIPF | 120,000 | 02/05/2025 | 10/07/2025 | 69
4600029898] 20 |4503986480| 15002635 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF | 180,000 | 02/05/2025 | A4/07/2025 | 73
//

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na ta/éla atendeu as
clausulas contratuais, a excegéo da Clausula Prazo de Entrega. /

Atenciosamente

<Assinatura E/etréfvica}”

Andrea Crozatti v
Gestora de Contrato§/defMateriais ‘

/




ANEXO DE CONTRATO - ITENS DE FORNECIMENTO REFERENCIA LICITACAO
DATA DE EMISSAQ/ASSINATURA | NUMERO DO CONTRATO[ INCOTERMS | DATA DE ABERTURA| No LICITACAO | VAL PROPOSFAZY;

3% coPeL

4600029898/2025

FORNECEDOR: MAURIZIO & CIA LTDA COMPRADOR

CNPJ: 61.293.064/0003-84 CODIGO: 1083042 186 - JENIFFER C
BORGES

END.: Rua Miguel Segundo Lerussi 300 Parque Industrial FONE: (11)2951-1700
CEP: 07859-390 CIDADE: Franco da Rocha - SP FAX:
REPRESENTANTE: CNPJ: . /- CONDICOES DE PAGAMENTO

END: FONE: %VLR  DIAS |%VLR DIAS |{%VLR DIAS
ITEM QTDE UM. |[CODIGO ESPECIFICACAO DO MATERIAL/SERVICO PRECO UN PRECO TOT
BRUTO BRUTO

1 160,000 C) 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM; 15KV C/PF — =
DESCRICAO COMPLEMENTAR:

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM; 15KV C/PF,

NTC811237 + 811246

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TIPO DE BASE: C

MATERIAL: DO ISOLADOR: POLIMERICO (SILICONE)
COR DO ISOLADOR: CINZA, NOTACAO MUNSELL SBG 7/1
TENSAO MAXIMA DO EQUIPAMENTO: 15 KV

CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300 A

CORRENTE NOMINAL DO PORTA-FUSIVEL: 100 A
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO ASSIMETRICA: 10KA (BASE
E PORTA FUSIVEL)

NIVEL BASICO DE IMPULSO: 1107125 KV

DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 320MM (MINIMO)
NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: BASE: NTC 811237
(SET/18) PORTA-FUSIVEL:

811246 (DEZ/17) E NTC 810031 (AGO/20)

MATERIAL COM FICHA TECNICA OBRIGATORIA

Centro: 1300 - Almoxarifado Recebimentos DIS

TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00001

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF
Centro: 1300 - Recebimento PGO DIS
TIPO DE APLICACAQ: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISIC;\O E ITEM: 13619956 - 00002

3 160,000 CJ 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF

Centro: 1300 - Recebimento LNA DIS

TiPO DE APLICACAQ: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISICAOQ E ITEM: 13619956 - 00003

4 120,000 (&) 15002632 | CHAVEFUS. DSTB;TIPO C;POLIM; 15KV, C/PF

Centro: 1300 - Recebimento MGA DIS

TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISIGAO E ITEM: 13619956 - 00004

5 120,000 Cl 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB.TIPO C,POLIM;1SKV;C/PF

Centro: 1300 - Recebimento CEL DIS

TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00005
6 240,000 CI 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C,POLIM;15KV;C/PF

Centro: 1300 - Almoxarifado Recebimentos DIS

TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00006
7 180,000 CJ 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C,POLIM; 15KV C/PF

Centro: 1300 - Recebimento PGO DIS

TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00007

8 240,000 Cl 15002632 | CHAVEFUS. DSTB.TIPO C;POLIM; 15KV C/PF

Centro: 1300 - Recebimento LNA DIS

TIPO DE APLICACAQ: ESTOQUE

NUMERQ DA REQUISICAQ E ITEM: 13619956 - 00008

9 180,000 C) 15002632 | CHAVE,FUS. DSTB.TIPO C;POLIM; 15KV C/PF

2 120,000 CI 1500263

<
(e
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Declaramos que recebemos uma via deste contrato, ¢ concordamos com todas as nele estabelecida vk 1 . Assin,
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ANEXO DE CONTRATO - 4600029898/2025

ITEM

QTDE

U.M.

cODIGO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL/SERVICO

PRECO UN
BRUTO

11

20

180,000

120,000

120,000

80,000

80,000

120,000

180,000

180,000

120,000

120,000

180,000

C)

ClJ

C}

ClJ

CJ

Q)

CJ

Cl

CJ

cJ

CJ

15002632

15002635

15002635

15002635

15002635

15002635

15002635

15002635

15002635

15002635

15002635

Centro: 1300 - Recebimento MGA DIS
TIPO DE APLICACAQ: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00009

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM, 15KV ;C/PF
Centro: 1300 - Recebimento CEL DIS
TIPO DE APLICACAOQ: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISIC;\O EITEM: 13619956 - 00010

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF
DESCRICAQ COMPLEMENTAR:
CHAVE FUS. DSTB;TIPO C;POLIM:36KV,C/PF;
NTC811238 + 811249
CARACTERISTICAS TECNICAS:
TIPO DE BASE: C
MATERIAL: DO ISOLADOR: POLIMERICO (SILICONE)
COR DO ISOLADOR: CINZA, NOTACAQ MUNSELL 5BG 7/1
TENSAO MAXIMA DO EQUIPAMENTO: 36 KV
CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300 A
CORRENTE NOMINAL DO PORTA-FUSIVEL: 100 A
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO ASSIMETRICA: 5000 A
(BASE E PORTA FUSIVEL)
NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150/165 KV
DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 490MM (MINIMO)
NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: BASE: NTC 811238
(SET/18) PORTA-FUSIVEL: NTC
811249 (DEZ/17) ENTC 810031 (AGO/20)
MATERIAL COM FICHA TECNICA OBRIGATORIA
Centro: 1300 - Almoxarifado Recebimentos DIS
TIPO DE APLICACAQ: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISIC;\O E ITEM: 13619956 - 0001 |

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KVY ;C/PF
Centro: 1300 - Recebimento PGO DIS
TIPO DE APLICACAOQ: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00012

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV,C/PF
Centro: 1300 - Recebimento LNA DIS
TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00013

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV:C/PF
Centro: 1300 - Recebimento MGA DIS
TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00014

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV,C/PF
Centro: 1300 - Recebimento CEL DIS
TIPO DE APLICACAQ: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISIGAO E [TEM: 13619956 - 00015

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF
Centro: 1300 - Almoxarifado Recebimentos DIS
TIPO DE APLICACAQ: ESTOQUE
NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00016

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF
Centro: 1300 - Recebimento PGO DIS
TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE
NUMEROQ DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00017

CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV C/PF

Centro: 1300 - Recebimento LNA DIS

TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00018
CHAVE,FUS. DSTB:TIPO C;POLIM;36KV:C/PF

Centro: 1300 - Recebimento MGA DIS

TIPO DE APLICACAQ: ESTOQUE

NUMERO DA REQUISICAO E ITEM: 13619956 - 00019

CHAVE,FUS. DSTB:TIPO C;POLIM;36KV:C/PF

Declaramos que recebemos uma via deste contrato, e concordamos com todas as

.
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ANEXO DE CONTRATO - 4600029898/2025

ITEM QTDE U.M.

CODIGO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL/SERVICO

BRUTO BRUTO

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA.

REFERENCIA: MZ88021, MZ88022

LABORATORIO: PROPRIO

END. LABORATORIO: R. Miguel Segundo Lerussi, 300, Franco da Rocha - SP, 07859-390
LOCAL DE INSPECAO: FORNECEDOR

AVALIADOR TECNICO: MATERIAL COM FICHA TECNICA APROVADA

PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
DO CONTRATO.

Centro: 1300 - Recebimento CEL DIS
TIPO DE APLICACAOQ: ESTOQUE
NUMERQ DA REQUISICAO E [TEM: 13619956 - 00020

VALOR TOTAL DO CONTRATO

VALOR DO FRETE
R$ 0,00

VALOR TOTAL ITENS

/)

-~
~

Declaramos que recebemos uma via deste contrato, e concordamnos com todas as codigdes nele estal kS p PO A,

. Assin.
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COPEL
Companhia Paranzense de Energla

CONTRATO COPEL N° 46000229898/2025

A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (HOLDING), inscrita no CNPJ sob n°
76.483.817/0001-20, e suas subsidiarias integrais, COPEL DISTRIBUIGAO S.A., inscrita no CNPJ sob
n°® 04.368.898/0001-06, Inscrigdo Estadual 90.233.073-99: sociedades por ac¢bes, com sede no
Municipio de Curitiba, Estado do Parana, a Rua José lzidoro Biazetto, 158, abreviadamente
denominada(s) CONTRATANTE, neste ato representada(s) por seu(sua) Superintendente de
Suprimentos, Sergio da Silva Pelosi Filho e o Superintendéncia de Construgdo e Manutencio de Redes
da Distribuicgo, Paulo Roberto de Freitas Valadao e, de outro lado, MAURIZIO & CIA LTDA. , inscrita
no CNPJ sob n° 61.293.064/0003-84 com sede no Municipio de Franco da Rocha, Estado de Sao
Paulo, a Rua Rua Miguel Segundo Lerussi - Bairro Franco da Rocha, CEP 07859-390 neste ato
representada por seu(sua) seu Diretor Comercial Marcello Maurizio, € por seu diretor industrial Riccardo
Maurizio, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam entre si o presente Contrato, o qual
reger-se-a pela Lei Federal n° 10.406/2002 —~ Cédigo Civil, legislagGes pertinentes e as clausulas
seguintes:

CLAUSULA L. OBJETO

Constitui objeto deste contrato, o fornecimento de material conforme discriminado no Anexo de
Contrato — ltens de Fornecimento.

CLAUSULA IIl. DOCUMENTOS INTEGRANTES

1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos para todos os efeitos de direito, os
seguintes documentos:

a) Proposta da CONTRATADA apresentada em 15/02/2025:

b) Condigoes Gerais para Fornecimento de Materiais, disponivel em
https://www.copel.com/site/fornecedores—e-parceiros/aquisicoes-e-contratacoes/;

¢) Anexo de Contrato - Itens de Fornecimento;

2. Em caso de duvidas ou divergéncias entre os documentos integrantes e este Contrato, prevalecera
este Ultimo.

CLAUSULA Ill. VALOR TOTAL DO CONTRATO

Da-se ao presente Contrato o valor de R$4
ashismi——G. )
Os precos unitérios estao especificados no Anexo de Contrato — Itens de Fornecimento.

CLAUSULA IV. REAJUSTE DE PRECOS

Para materiais com Formula COGE

Os pregos estabelecidos neste Contrato serdo passiveis de reajuste anual, incidindo sobre o valor
contratado ou o Ultimo preco reajustado, de acordo com a variagdo definida pelos indices da Formula
COGE abaixo:

Formula COGE: FCM0768
R =0.20000.MO + 0.05000.ALV + 0.05000.BAC + 0.40000.LC + 0.20000.PC + 0.10000.P!

CLAUSULA V. PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega do material sera de / em até 30 (trinta) dias, a contar da data de inicio da vigéncia
do presente contrato.

O prazo de entrega sera contado a partir da data de emissao da Autorizagao de Entrega de Material
por parte da CONTRATANTE, a ser encaminhado 4 CONTRATADA por e-mail e de acordo com a
quantidade demandada por item e local de entrega.
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Whita Peranaense de Energla
CLAUSULA VI. LOCAL DE ENTREGA

O material devera ser entregue pela CONTRATADA no local abaixo relacionado:

ALMOXARIFADO DE CASCAVEL:
Rua Rio da Paz, 1160 — Nova Cidade
Cascavel - PR - CEP 85803-100
Fone: (45) 3324-5775

ALMOXARIFADO DE CURITIBA E AUXILIAR:
ALMOXARIFADO REGIONAL:

Almoxarifado de Curitiba

Esfrada da Graciosa, 730 — Atuba (Saida para Sao Paulo)
Curitiba - PR - CEP 82840-360

Fone: (41) 3331-2265

ALMOXARIFADO AUXILIAR:

Almoxarifado de Ponta Grossa

Rua Orlando Becher, n° 200 - Jardim Carvalho
Ponta Grossa - PR - CEP 84016-530

Fone: (42) 3220-2149

ALMOXARIFADO DE LONDRINA:

ALMOXARIFADO REGIONAL:

Almoxarifado de Londrina

Rua das Corruiras, 135 — Parque das Industrias Leves
Londrina - PR - CEP 86030-310

Fone: (43) 3293-2625

ALMOXARIFADO DE MARINGA

Rua Pioneiro Pascoal Lorenceti, s/n® - Parque Industrial 1ll

(Saida para Umuarama - PR 323, ao lado da Subestagdo COPEL).
Maringa - PR - CEP 87065-210

Fone: (44) 3293-5130

ALMOXARIFADO DE PONTA GROSSA

Rua Orlando Becher, n° 200 — Jardim Carvalho
Ponta Grossa - PR - CEP 84016-530

Fone: (42) 3220-2149

CLAUSULA VIi. GARANTIA DO OBJETO

O prazo de garantia sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega.

CLAUSULA VIIl. PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, formalmente mediante termos aditivos.

§ 1° Sera considerada como data de assinatura do contrato a data da Ultima assinatura das partes
contratantes realizada neste instrumento.

§ 2° O término do prazo de vigéncia deste Contrato nédo afetara direitos ou obrigagbes das partes
relativas a pagamentos, atendimento em garantia ou regularizagao da documentagao trabalhista.
N&o é permitida a execugéo/conclusio de servicos ou entrega de materiais ap6s o encerramento
do prazo de vigéncia do Contrato.
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CLAUSULAIX. PRAZO PARA PAGAMENTO

Os pagamentos ser&o realizados em até 30 (trinta) dias, contatos do protocolo do documento fiscal
corretamente emitido e conforme procedimentos descritos do item Condicdes de Pagamento do
documento Condi¢des Gerais para Fornecimento de Materiais.

CLAUSULA X. FATURAMENTO
O documento fiscal devera:

1. especificar a quantidade, os valores unitarios, subtotais do(s) item(ns), total da Nota Fiscal, nimero
do Contrato e o(s) item(ns) do Anexo de Contrato — ltens de Fornecimento;

2. Adotar como destinatario a CONTRATANTE, cujos dados para faturamento constam do
predmbulo deste contrato.

3. fazer constar nas observagbes complementares, a expressio: Procedimento autorizado por
regime especial n® 7901/24 para a Copel Distribuicdo S.A., concedido pela Secretaria da Fazenda
do Estado do Parana;

4. fazer constar nas observagdes complementares, a expressdo: Procedimento autorizado pelo
Inciso | do Art. 3°, Secéo II, Subanexo |, Anexo IV RICMS PR, conforme Decreto 7.871/2017 que
veio do Ajuste SINIEF N° 19/2018 e Art.238 do RICMS PR para a Marumbi Transmissora de
Energia S.A., Uirapuru Transmissora de Energia S.A., e Costa Oeste Transmissora de Energia
SA;

CLAUSULA XI.PENALIDADES

O n&o cumprimento das obrigacdes assumidas neste Contrato sujeitara a CONTRATADA as seguintes
penalidades:

1. MULTAS CONTRATUAIS

1.1. Por atraso na entrega: multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia, sobre o valor dos
materiais em atraso até a data da sua efetiva entrega.

1.1.1. Pelo descumprimento do Prazo e Condi¢cdes de Entrega, sendo o atraso superior a 30
dias, quando se tratar de materiais com Ficha Técnica, esta podera ser cancelada ou
suspensa.

1.2. Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor global do Contrato, somada a multa de 20% (vinte
por cento) sobre os materiais ndo entregues ou entregues em desconformidade com as
condi¢des acordadas, em decorréncia de rescisdo contratual motivada pela CONTRATADA.

1.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o Valor Global do Contrato, pelo descumprimento do item
de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais.

1.4. O valor total de multas e penalidades esta limitado a 20% (vinte por cento) do Valor do
CONTRATO, sendo certo que, caso atinja este valor, 0 CONTRATO podera ser rescindido
pela CONTRATANTE e por culpa da CONTRATADA.

1.5. As multas seguirdo os procedimentos descritos no item Penalidades, constante das Condicbes
Gerais para Fornecimento de Materiais.

2. ADVERTENCIA POR ESCRITO

A CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, podera optar pela aplicagdo de adverténcia escrita,
ao invés da aplicacdo das muitas elencadas neste item.

CLAUSULA XII. DEMAIS RESPONSABILIDADES E CONDIGOES

Para a correta execugdo da presente contratagdo, deverdo ser observadas as demais
responsabilidades e condigbes constantes do documento Condiges Gerais para Fornecimento de
Materiais.

CLAUSULA Xill. FORO aay

s
Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Parana, para dirimir quaisquer questég)s/ww" i
decorrentes deste contrato, com expressa rentncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes legais, e as testemunhas, assinam

o presente Contrato.

PELA COPEL

<documento assinado eletronicamente>
Sergio da Silva Pelosi Filho

Superintendente de Suprimentos
Designacgéo: 00676.02/2025
TLA de 24.02.2025

Pela CONTRATADA

<documento assinado eletronicamente>
Marcello Maurizio
Diretor Comercial

Testemunhas

<documento assinado eletronicamente>
Jeniffer Prestes da Silva Borges
Registro 49678

<documento assinado eletronicamente>
Paulo Roberto de Freitas Valadao

Superintendéncia de Construgao e Manutengao
de Redes da Distribuicéo
Designacado: 00667.02/2025
TLA de 24/02/2025

<documento assinado eletronicamente>
Riccardo Maurizio
Diretor Industrial

<documento assinado eletronicamente>
Marcio Ferreira de Lima Silverio
Registro 50771
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04/02/2026 0093765444

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUICOES CIVEIS

CERTIDAO N°: 8071568 FOLHA: 1/1
A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiga.

A Diretoria de Servigo Técnico de Informagdes Civeis do(a) Comarca de S&ao Paulo -
Capital, no uso de suas atribuigbes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de distribuigdes de PEDIDOS DE
FALENCIA, CONCORDATAS, RECUPERAGOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
03/02/2026, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome deg; =i

MAURIZIO & CIA LTDA, CNPJ: 61.293.064/0001-12, conforme mdlcagao constante do pedldo de
certidao. Fr rrxsiiiiaiin kR e R e i

Esta certiddo ndo aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). S3o apontados os feitos com situagdo em tramitagdo ja
cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado
de Sao Paulo.

A data de-informatizagdo de cada Comarca/Foro pode ser verlﬂcada no Comumcado
SPI n° 22/2019.

Esta certidao con3|dera os feitos distribuidos na 12 lnstancua ‘mesmo que estejam em
Grau de Recurso

Nao existe conexao com qualquer outra base de dados de instituigéo publica ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferéncia: dos: dados pessoans fornecidos’ pelo pesqulsado é de responsabllldade excluswa do
destlna éno da certudao e

A certiddo em nome de pessoa juridyiyca considera os processos referentes a matriz e as
filiais e podera apontar feitos de homonimos nao qualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certiddo (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessario complementar com a certiddo Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro
Grau) Civel.

Esta certiddo sé tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidao é sem custas.
A
H

/) .
;‘6 Paulo, 4 de\feverelro de 2026.

0093765444

PERRO R Iﬂllllllll\llllll



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Vers&o: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

NIRE
61.293.064/0001-12

35202173371
NOME EMPRESARIAL
MAURIZIO e CIA. LTDA.

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO

01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diario (Completo - sem escrituragao Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO GERAL 83

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
D5.F0.D9.83.08.7B.73.02.CC.AD.F6.2B.82.4B.95.AC.0E .F7.66.0B
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

i N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFIGADO VALIDADE LEGAL
JAPHER ASSESSORIA
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)  51745826000110 CONTABIL S 939333%2222256612 oggm%gsa Sim
$:51745826000110
965787962731748607
JOSE ADEMIR 10/06/2022 a -
Contador PELISSARI 5 65578554; 216537335 09/06/2025 N&o

Escrituragao recebida via Internet

NUMERO DO RECIBO:
pelo Agente Receptor SERPRO

D5.F0.D9.83.08.7B.73.02.CC.AD.F6.2B.
82.4B.95.AC.0E.F7.66.0B-0 em  05/06/2025 as  14:23:03

7A.DC.EE.2D.E1.1B.86.39
91.5B.6A.77.DD.31.EA.76

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagéo de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticacdo.
BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragio do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 30-A;"39-B.da Lei n° 8.934/19§fighnma§(§|tér a

i Dra, Brica ¢ Sl 0

HEEOlal i

Lei Complementar n°® 1247/2014.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MAURIZIO e CIA. LTDA.
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ; 61.293.064/0001-12
Numero de Ordem do Livro: 83

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MAURIZIO e CIA. LTDA.
NIRE 35202173371

CNPJ 61.293.064/0001-12
Numero de Ordem 83

Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL
Municipio SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

20/07/1966

Data de encerramento do exercicio social  31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo

N 285

digital 498
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MAURIZIO e CIA. LTDA.
Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL
NUmero de ordem 83
ngntidade total de linhas do arquivo 285438
digital
Data de inicio 01/01/2024
Data de término 31/12/2024

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo dg
D5.F0.D9.83.08.7B.73.02.CC.AD.F6.2B.82.4B.95 AC.0E.F7.66.0B-0, nos termos do Decreto n° 8 ﬁﬁ?f?nﬂﬁ”

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Spfed/y
L O

Versdo 10.3.3 do Visualizador \\j Pagina 1 de 1
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

MAURIZIO e CIA. LTDA.
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 83

Qualificagéo do Assinante
Tipo do Certificado
CPF /CNPJ
N° de Série do Certificado

Nome do Signatario

Autoridade Certificadora
Emissora

Validade

Dados das Assinaturas da Escrituragéo
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)
Pessoa Juridica
503.914.708-25
939333042897256612706556
JAPHER ASSESSORIA CONTABIL S S:51745826000110
AC SyngularlD Multipla

07/11/2024 a 07/11/2025

Qualificagao do Assinante
Tipo do Certificado
CPF / CNPJ
N° de Série do Certificado

Nome do Signatario

Autoridade Certificadora
Emissora

Validade

Contador

Pessoa Fisica

503.914.708-25

96578796273174860765578554101653733534

JOSE ADEMIR PELISSARI:50391470825

AC Certisign RFB G5

10/06/2022 a 09/06/2025

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Pagina 1 de 1




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

MAURIZIO e CIA. LTDA.
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 83
01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Periodo Selecionado:

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Descrigao

Nota

Saldo inicial

Saldo Final

TOTAL DO ATWO

R$ 103.919.107,41

R$ 138.921.666,18

CIRCULANTE R$ 92.143.972,96 R$ 125.415.262,53
DISPONIBILIDADES R$ 33.279.978,54 R$ 29.149.182,40
CONTAS A RECEBER R$ 36.349.296,73 R$ 44.402.944,93
ESTOQUE R$ 18.504.934,95 R$ 42.592.788,54
IMPOSTOS A RECUPERA R$ 2.103.422,81 R$ 5.564.687,53
ADIANTAMENTO R$ 1.906.339,93 R$ 3.705.659,13
NAO CIRCULANTE R$ 11.775.134,45 R$ 13.506.403,65
INVESTIMENTOS R$ 12.127,41 R$ 12.127,41
IMOBILIZADO R$ 11.763.007,04 R$ 13.494.276,24
TOTAL DO PASSIVO R$ 103.919.107,41 R$ 138.921.666,18
CIRCULANTE R$ 18.854.803,85 R$ 28.383.901,29
FORNECEDORES R$ 10.854.174,34 R$ 13.536.195,37

ADIANTAMENTO CLIENTE

R$ 102.821,46

R$ 293.552,00

EMPRESTIMOS/FINANCIA

R$ 687.644,98

R$ 6.763.046,02

IMPOSTOS E CONTRIBU

R$ 2.206.303,88

R$ 1.656.422,97

SALARIOS E ENCARGOS

R$ 355.277,68

R$ 511.608,60

OUTRAS CONTAS A PAG R$ 3.204.759,51 R$ 3.778.297 89
PROVISAO - FERIAS/1 R$ 1.443.822,00 R$ 1.844.778,44
NAO CIRCULANTE R$ 84.715,60 R$ 430.338,54
EXIGIVEL A LONGO PRA R$ 84.715,60 R$ 430.338,54

PARCELAMENTOS DE IMP R$ 84.715,60 R$ 33.886,24

RESULT.A REALIZAR R$ 0,00 R$ 396.452,30
PATRIMONIOC LIQUIDO R$ 84.979.587,96 R$ 110.107.426,35
CAPITAL SOCIAL R$ 4.800.000,00 R$ 4.800.000,00

RESULTADO DO EXERCI

R$ 80.179.587,96

R$ 105.307.426,35

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo 8&-numiefolli, 7075
D5.F0.D9.83.08.7B.73.02.CC.AD.F6.2B.82.4B.95.AC.0E.F7.66.0B-0, nos termos do Decreto i)° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versao 10.3.3 do Visualizador ( P
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: MAURIZIO e CIA. LTDA.
Periodo da Escriturag@o: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: - 83

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Periodo Selecionado:

Descrigéo Nota Saldo anterior

Saldo atual

RECEITA OPERACIONAL R$ 265.641.483,51

R$ 279.722.043,46

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA

R$ (52.661.721,98)

R$ (51.5637.451,13)

(-) DEVOLUCOES DE VENDAS

R$ (2.958.067,19)

R$ (10.074.479,55)

RECEITA OPERACIONAL

R$ 210.021.694,34

R$ 218.110.112,78

(-) CUSTO DOS PRODUTOS V

R$ (137.992.284,07)

R$ (149.472.542,51)

LUCRO BRUTO

R$ 72.029.410,27

R$ 68.637.570,27

(-) DESPESAS E RECEITAS

R$ (24.141.812,69

R$ (30.474.908,36

(-) DESPESAS OPERACIONAI

R$ (25.112.563,26

R$ (28.439.372,83

(-) DESPESAS GERAIS ADM

R$ (16.671.234,33

R$ (18.582.678,50

(-) DESPESA COM PESSOAL

RS (7.214.325,25

(-) DESPESAS TRIBUTARIA

R$ (630.398,53

(-) DEPRECIACOES E AMOR R$ (720.625,70

R$ (87.283,47

(-) OUTRAS RECEITASE D R$ (697.894,98

R$ (2.996.376,34

)
)
)
)
R$ (506.377,98)
)
)
)

(-} OUTRAS DESPESAS R$ (697.894,98

)
)
)
R$ (9.139.012,33)
)
)
)
)

R$ (2.996.376,34

RESULTADO FINANCEIR R$ 1.668.645,55

R$ 960.840,81

(-) DESPESAS FINANCEIRA R$ (6.583.406,40)

R$ (6.457.378,26)

RECEITAS FINANCEIRA R$ 8.252.051,85

R$ 7.418.219,07

RESULTADO OPERACIONA R$ 47.887.597,58

R$ 38.162.661,91

(-) IMPOSTO DE RENDA E R$ (16.002.811,97)

R$ (12.706.569,34)

RESULTADO LIQUIDO D R$ 31.884.785,61

R$ 25.456.092,57

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

D5.F0.D9.83.08.7B.73.02.CC.AD.F6.2B.82.4B.95.AC.0E.F7.66.0B-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
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JAPHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Antonio de Godoi, 88 4° Andar - Centro

Fone - 011- 3363-8000

MAURIZIO & CIA LTDA
C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

Senhores socios: Em cumprimento  legiskagiio vigente ¢ normas societivias, apresentamos as Demonstragdes Financeiras e respectivas Nolas
fexplicativas, relativas aos exercicios socials encerrados em 31-12-24 ¢ 31-12-23.

BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZIMBRO DE 2024 M REAIS

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidades
Duplicatas a reccber
Istoques

Impostos a recuperar
Qutros Creditos

Despesas antecipadas

NAQ CIRCULANTE

Deposito Judicial
Investimentos

Imobilizado

TOTAIL DO ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Adiantamento de clientes
Empréstimos ¢ [inanciamentos
Impostos ¢ contribuigdes a recolher
Saldrios ¢ encargos sociais
Provisdes de ferias ¢ 13 salario
Provises IRPI ¢ CSLL

NAQ CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos ¢ financiamentos
PATRIMONIO LIQUIDO

Capital social
Lucro distribuido
Reserva de Lucros

Resultado do exercicio

TOTAL DO PASSIVO

dez/24

125.415.262,53

29.149.182.40
44.402.944.93
42.592.788.54
5.564.687.53
3.672.285.42
3337371

13.506.403,65

12.127.41
3.494.276.24

138.921.666,18

dez/24

28.383.901,29

17.314.493.26
293.552.00
6.763.046.02
288.335.22
1.372.466.79
1.844.778.44
507.229.56

430.338,54
430.338.54

430.338.54

110.107.426,35

4.800.000.00
(328.254.18)

80.179.587.96

25.456.092,57

p
\ RN
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dez/23

92.143.972,96

33.279.978.54
36.349.296.73
18.504.934.95
2.103.422.81
1.881.286.17
25.053.76

11.775.134,45

12.127.41
11.763.007.04

103.919.107,41

dez/23

18.854.803,85

14.058.933.85
102.821.46
687.644.98
709.077,20
984.071,67
1.443.822.00
868.432,69

84.715,60

84.715.60

84.715.60

84.979.587,96

4.800.000.00
(13.037.54)

48.307.839.89

31.884.785.61

103.919.187 41
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JAPHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Rua Antonio de Godoi, 88 4° Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000

MAURIZIO & CIA LTDA
C.NP.J. 61.293.064/0001-12

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 EM REAIS

dez/24 dez/23

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 286.767.409,06 271.217.593,51
Impostos sobre vendas e servigos (58.582.816.73) (58.237.831.98)
Devolugdes de vendas ¢ servigos (10.074.479.55) (2.958.067.19)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 218.110.112,78 210.021.694,34
Custo dos produtos e servigos vendidos (149.472.542.51) (137.992.284.07)
LUCRO BRUTO 68.637.570,27 72.029.410,27
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS (28.439.372,83) (25.112.563,26)
Despesas com pessoal (9.139.012.33) (7.214.325.25)
Despesas Gerais e administrativas (18.582.678.50) (16.671.234.33)
Despesas tributarias (630.398.53) (506.377.98)
Depreciagdes ¢ amortizagdes (87.28347) (720.625.70)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO (2.035.535,53) 1.068.233.45
Despesas financeiras (9.453.754.60) (7.183.818,50)
Reccitas Financeiras 741821907 8.252.051.95
DESPESAS E RECEITAS NAO OPERACIONAIS - (97.482,88)
Outras despesas - (97.482.88)
JUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL 38.162.661,91 47.887.597,58
Imposto de renda ¢ contribuigdo social (12.706.569.34) (16.002.811.97)
fu 2

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 25.456.092,57 l.884.28‘3fﬁl
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JAPHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Rua Antonio de Godoi, 88 4° Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000

MAURIZIO & CIA LTDA

C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 EM REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS: 1) As Demonstragdes Financeiras foram claboradas em conformidades com as disposicdes da Lei n®. 11.638/07, Lei
n°6.404/76 ¢ legislagdo fiscal pertinente. 2) Os valores realizaveis ¢ exigiveis, com prazo de realizagio até 360 dias, estdo classificados nos
respectivos Grupos Circulantes. 3) Os estoques estdio avaliados pelo prego médio de aquisigdo e/ou produgio, ambos iﬁt‘criorcs ao yator de

realizaciio. 4) As depreciagdes sdo calculadas pelo método lincar, as taxas permitidas pela legislagio igente. carfitd] s6eial esté representado

: !
i
por 4.8 0,0VO.’OO(Qualr) Milhfjos
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JAPHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
Rua Antonio de Godoi, 88 4" Andar - Cenlro
Fone - 011- 3363-3000

MAURIZIO & CIA LTDA

C.NPLL 61.293.064/0001-12

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social Lucro distribuido Tranf.p/ Capital  Reserva de Capital Reserva de Lucros Total
Em 31.12.05 1.300.000,00 - - 410.106,78 307.267,83 2,017.374,61
Movimentagdo em 2006 - (654.697.57) - 731.195.82 76.498.25
Em 31.12.06 1.300.000,00 (654.697,57) - 410.106,78 1.038.463,65 2.093.872,86
Movimentagdo em 2007 - (672.237.58) - 2.478.086.56 1.805.848,98
Em 31.12.07 1.300.000,00 (1.326.935,15) - 410.106,78 3.516.550,21 3.899.721,84
Movimentagio em 2008 - (3.789.314.73) - 1.678,002,51 (2.111.312,22)
Em 31.12,08 1.300.000,00 (5.116.249,88) - 410.106,78 5.194,552,72 1.788.409,62
Movimentagio em 2009 - (1.187.927.64) - 2.298.401.08 1.110.474,04
Em 31.12.09 1.300.000,00 (6.304.177,52) - 410.106,78 7.492,954,40 2.898.883,66
Movimentagio em 2010 - (986.252.83) - 146191313 475.660.30
Em 30.12.10 1.300.000,00 (7.290.430,35) - 410.106,78 8.954.867,53 3.374.543,96
Movimentagio em 2011 - (1.061.250.48) - - 1.408.066.57 346.810.09
Fm 31.12.11 1.3060.000,00 (8.351.686,83) - 410.106,78 10.362.934,10 3.721.354,05
Movinentagiio em 2012 1.700.000,00 (1.425.873.35) (1.700.000.00) - 2.639.403.04 1.213.529.71
Em 31.12,12 3.000.000,00 (9.777.560,16)  (1.700.000,00) 410.106,78 13.002,337,14 4.934.883,76
Movimentagio em 2013 1.800.000.00 - (1.389.893.22) (410.106.78) 343.252.49 343.252.49
Em 31.12,13 4.800.000,00 (9.777.560,16)  (3.089.893,22) - 13.345.589,63 5.278.136,25
Movimentagio em 204 - (700.000.00) - - 433.667,05 (266.332,95)
Em 31.12.14 4.800.000,00 (10.477.560,16) (3.089.893,22) - 13.779.256,68 5.011.803,30
Movimentagio em 2015 - (1.492.234.04) - - 1.398.083.47 (94.150.57)
Em 31,12,15 4.800.000,00 (11.969.794,20)  (3.089.893,22) - 15.177.340,15 4.917.652,73
Movimentagdo em 2016 - (1.280.985,25) - - 7.558.971.07 6.277.985.82
Em 31.12.16 4.800.000,00 (13.250.779,45) (3.089.893,22) - 22.736.311,22 11,195.638,55
NMovimentagio em 2017 - (1.524.923.66) - - 10.361.344.15 8.836.420,49
Em 31.12,17 4.800.000,00 (14.775.703,11) (3.089.893,22) - 33.097.655,37 20.032.059,04
Movimentagio em 2018 - (1.534.322,38) - - 10.575.787.81 9.041.465.43
Em 31.12,18 4.800.000,00 (16.310.02549)  (3.089.893,22) - 43.673.443,18 29.073.524,47
Movimentagio em 2019 - (1.806.242.73) - - 8.552.050,73 6.745.808,00
Em 31,12,19 4.800.000,00 (18.116.268,22)  (3.089.893,22) . 52.225.493,91 35.819.332,47
Movimentagao em 2020 - (2.067.260.99) - - 7.899.562.,66 5.832.301.67
Em 31,12,20 4.800,000,00 (20.183.529,21)  (3.089.893,22) - 60,125.056,57  41.651.634,14
Movimentagio em 2021 - (2.105.715.82) - - 3.267.289.63 L161.573.81
Em 31.12.21 4.800.000,00 (22.289.245,03)  (3.089.893,22) - 63.392,346,20  42.813,207,95
Movimentagiio em 2022 - (2.669.576.91) - - 12.904.208.85 10.294.631.94
Em 31.12.22 4.800.000,00 (2:4.958.821,94) (3.089.893,22) - 76.{5 555,05 "/5/3.107¢839,8‘)
Movimentagio em 2023 - I 3.037.54) - - 31.88 S 31.871.748.07
Em 31.12.23 4.8 ):(K%).()O )7I 859,48)  (3.089.893,22) i - 108.24) 40,66 84.979.587,96
Movimentagiio e 2024 - 8 254.18) - B 15456.092.57 25.127.838.39
Em 31.12.24 4.80{‘.000.00 113,66) (3.089.893,22) - 33.G97.433,23  110.107.426,35
Ao i
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JAPHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Rua Antonio de Godoi, 88 4° Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO
Transf.p/ aumento de Capital
Prejuizo/Lucro no exercicio

Lucros Distribuidos

Ajuste exercicio anteriores

TOTAL ACUMULADO

MAURIZIO & CIA LTDA

C.N.PJL 61.293.064/0001-12

DEMONSTRACAO DE LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

2024 2023 2022 2021
R$ R$ R$ R$

80.179.587,96 48.307.839,89

25.456.092.57 31.884.785.01 12.964.208.85

(328.254.18) (13.037.54)

105.307.426,35  80.179.587,96

| ’Q.\M

Riccardo Maurizio

RIZIY
Comersiz

38.013.207,95  36.851.634,14

3.267.289.63

48.307.839,89  38.013.207,95

2020
RS

31.019.332,47

7.899.562.66

(2.669.576.91)  (2.105.715.82)  (2.067.260.99)

36.851.634,14
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JAPHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Rua Antonio de Godoi, 88 4° Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000

MAURIZIO & CIA LTDA
C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCICIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

E2m Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercicio

Distribuigiio de Lucro

Depreciagdes ¢ amortizagdes

Geragiio Bruta de Caixa

Variagdes nos Ativos ¢ Passivos
Aumento/Diminuigio duplicatas a receber
Aumente/Diminuigio estoques
Aumento/Diminuigdo impostos a recuperar
Aumento/Dimunui¢iio Qutros Creditos
Aumento/Dimunui¢io Antecipacio Lucro
Aumento/Diminui¢do fornecedores
Aumento/Diminui¢io adiantamento de clientes
Aumento/Diminui¢io emprestimos
Aumento/Diminuigiio impostos ¢ contribuigdes a recolher
Aumento/Diminuigiio salarios ¢ encargos sociais
Aumento/Diminui¢io outros débitos
Aumento/Diminuicdo recebimento antecipado

Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTQ
Alienagio de Imobilizado
Aumento de Investimentos

Aumento do nfo circulante
Aumento do Diferido
Caixa Liquido Proveniente das Atividades de Investimentos

FLUNXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Variagiio nos empréstimos ¢ {inanciamentos

Caixa Liquido Proveniente das Atividades de Financiamento

dez/24

15.456.092,57
(328.254,18)
87.283,47

25.215.121,86

(8.053.648,20)
(24.087.853,59)
(3.461.264,72)
(1.790.999.25)
(8.319,95)
3.255.559.41
190.730.54
6.075.401,04
(420,741 98)
388.395,12
400.956,44
(361.203,13)
(27.872.988,27)

(1.818.552,67)

(1.818.552,67)

345.622.94
345.622,94

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA

(4.130.796,14)

(+) Saldo final de Caixa 2024

(=) Saldo Final de Caixa 2023

29.149.182,40

33.2/79.978,54

Aumento/Diminuiciio do saldo de Cai

(4.130.796,14)
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